CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 — CEP 87111-000 — Sarandi - Pr.

Fone: (44)-4009-1750

E-mail: compras@cms.pr.qov.br Site: www.cms.pr.gov.br

Processo Administrativo 061/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n° 001/2019-CMS

22.3. E facultada & Comissao Permanente de Licitagdes ou a autoridade superior, em gualquer fase

desta TOMADA DE PREGOS, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a

instrugdo do processo licitatorio, vedada inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria

constar originaimente dos Documentos de Habilitagao ou das Propostas de Pregos.

22.4. A Comissdo Permanente de Lictagbes podera, em qualquer fase do processo, se julgar

necessario, proceder a vistoria das instalacGes e da aparelhagem disponivel para a realizagdo dos

servicos objeto desta TOMADA DE PRECOS.

22.5. A Comissdo Permanente de Licitagdes poderd, em favor do interesse publico e da ampliagao da

disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragdo, a lisura da

licitagéo, o real conteldo dos documentos de habilitagéo e da proposta, a finalidade e a seguranca da
contratagdo, e, ainda, nao contrariem a legistagao vigente, sanar efou relevar omissées ou erros
puramente formais nos documentos e propostas apresentados pelas licitantes.

22.6. Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora podera ser desclassificada, se a Contratante

tiver conhecimento de fato(s) superveniente(s) que ndo a mantenha em condigdes de habilitagao,

conhecido(s) apds o julgamento.

22.7. Se ocorrer desclassificagdo da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, a

Contratante podera convocar as lictantes remanescentes por ordem de classificagéo ou revogar esta

TOMADA DE PRECOS.

22.8. E vedada a utilizagao de qualguer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado gque

possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre as licitantes.

22.9. Se houver indicio de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de ma-fé, ¢ 6rgéo licitador

podera, a qualquer tempo, desclassifica-la, aplicando-lhe as penalidades cabiveis.

22.10. O orgéo licitador podera suspender ou mesmo cancelar os negaocios ja realizados, no todo ou em

parte, sem que desta decisdo caiba qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus

representantes legais, se constatada qualquer falha, irregularidade ou inobservancia dos termos deste

Edital ou de seus anexos, se for o caso.

22.11. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Presidente da Camara Municipal de Sarandi, aplicanda-

se, em todo caso, as disposigdes constantes da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

22.12. Constituem anexos do presente edital:

a) Anexo | - Termo de Referéncia e Anexos {Projeto Basico, Relagéo de Projetos Executivos para
realizacdo da obra, Memorial descritivo com especificages técnicas para realizacdo da obra,
Orgamento para Definic&o do Prego Méaximo e Cronograma fisico-financeiro).

b} Anexo H - Modelo de Proposta de Precos;

c) Anexo il - Modelo de Declarag&o de Exame dos Projetos:

d) Anexo IV — Modelo de Carta de Credenciamento;

e) Anexo V- Modelo de Declaragao de microempresa e empresa de pequeno porte;

fy Anexo VI - Modelo de Declaragao de responsabilidade;

@) Anexo Vil — Modelo de Declaragao de Renincia;

h) Anexo VIl - Modelo de Declaragdo de Idoneidade:; ‘ .

i) Anexo IX —Modelo de Declaragao de sujeicao as ch(;ées\estabeIecidas no edital e de inexisténcia

i) Anexo X —Modelo de Declaragio de nao exigténcia de trabalhadores menores;

locais.
m} Anexo Xl - Minuta de Contrato.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a selegdo de propostas visando a CONTRATACAQ DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUGCAO CIVIL PARA EXECUTAR A REFORMA E
READEQUACAO DO ANEXO |, DA CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI, "ALA VELHA” COM AREA
TOTAL DE 590,00 M?, pelo tipo menor pre¢o global, conforme descrito nos anexos deste edital.

2. MOTIVAGAO
2.1. Apds a contratagéo de empresa especializada, pela Camara de Sarandi, para elaborag¢so de Laudo
Técnico de Inspegéo Predial, realizado no dia 10 de maio de 2017, constatou-se que ha necessidade de
reforma do prédio da Camara Municipal, devido ha irregularidades encontradas, como por exemplo:
a) A construgdo da parte da copa como Grau de Risco Critico — Impacto Irrecuperavel, correndo
risco de desabamento;
k) A construgdo do restante como Grau de Risco Minimo — Impacto Recuperavel, com diversos
pontos de infiltragao;
¢) Diante das conformidades técnicas construtivas e as condigbes encontradas é possivel a
recuperagio de todos os itens mencionados nesse Laudo Técnico {com excecdo da copa que
tera de ser demolida), sendo necessaria fazer a recuperagfo para sanar as irregularidades
apontadas no Laudo de Inspegdo para manter a finalidade de utilizagcdo a que se destina o
imével.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

3.1. O memorial descritive e as especificacdes técnicas estao dispostas no documento denominado
"MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICACOES TECNICAS’, parte constituinte deste processo,
anexo ao presente.

3.2. A relag@o dos quantitativos estd disposta no documento denominado "ORCAMENTO PARA A

DEFINICAC DO VALOR MAXIMO PARA A LICITACAQ", parte constituinte do PROJETO BASICO,
anexo ao presente.

4. PRAZO, LOCAL E CONDIGOES DE ENTREGA OU EXECUGAC

4.1. O PRAZO de execugao da Obra sera de 120 {cento e vinte) dias corridos, contados a partir da
assinatura da Ordem de Servigo.

4.2, O PRAZO de emiss&o da ordem da obra sera de até 05 (cinco) dias uteis apds a publicagio do
extrato do contrato,

4.3. O PRAZO de aceite da ordem de servico & de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data
de entrega formal da mesma, & contratada.

4.4.0 PRAZO de inicio da execug&o da obra objeto do presente sera de até 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data de aceite da ordem de servigo.

4.5. O LOCAL de execug@o da obra é na Avenida Maringa, 660, centro de Sarandi — PR, na "Ala Velha"
da Cémara Municipal de Sarandi.

4.6. O REGIME DE EXECUGAO sera o de empreitada por preco global.

5. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO
5.1 o prazo de vigéncia sera de 300 {trezentos) dias corridos, contados da publicacéo do contrato no
diario oficial,

. 6. GARANTIA PARA HABILITAGAO OU CONTRATUAL
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6.1. A futura contratada ficara obrigada a apresentar, dentro do prazo de 10 (dez) dias tteis apds a
assinatura do contrato, instrumento de garantia de execugdo contratual correspondente a 5% (cinca por
cento) do valor global de sua proposta, devendo a mesma vigorar pelo prazo de vigéncia do contrato,
optande-se por uma das modalidades elencadas no artigo 56 da Lei Federal n.® 8.666/93.

7. PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVICO
7.1, Os prazos e as condigées de garantia dos produtos e dos servicos necessarios a execucdo do

objeto do presente s3o os definidos pela legislagdo (Cddigo Civil Brasileiro e Codigo de Defesa do
Consumidor) em vigor.

8. INDICACAQ DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO*

8.1. O gestor do contrato sera a servidora Aline Queiroz Trevisan, nomeada pela Portaria n® 048/2017,
de 30 de junho de 2017.

8.2 0O fiscal da obra sera a servidora Isabella Lessio, Engenheira Civil, nomeada pela Portaria n®
1136/201-GABINETEPREFEITO.

9. CONDICOES E PRAZOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E DE PAGAMENTOQ
9.1. Conforme definido em contrato e no Edital de licitagdo.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1 As obrigagdes da contratante s&o as definidas na Minuta Contratual,

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
11.1 As obrigagdes da contratada s&o as estabelecidas na Minuta Contratual.

12. QUALIFICACAQ
12.1. Apresentacao de comprovagio que ¢ licitante possui vinculo profissional, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, inscrito{s} no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arguitetura e Urbanismo -~ CAU,
detentor(es) de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente(s) registrado(s} no
consetho de classe, da regido onde os servicos foram executados, comprovando a execugdo, para
pessoa juridica de direito publico ou privado, que nao a propria licitante (CNPJ diferente), de servigo(s)
relativo(s) a:
a} A comprovagao de vinculo profissional se fara com a apresentacao de copia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste a licitante como empregadora; do contrato social da licitante em
que conste o profissional como sécio; de contrato de prestacao de servico; de declaragio de
contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaragéo de anuéncia do profissional,
b) O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional devera(&o) estar acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao{Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ~ CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regiso
onde os servicos foram executados, comprovando a existéncia de Anotagdo(des) de
Responsabilidade Técnica — ART(s) pelos servicos constantes dos Atestado(s) de Capacidade
Técnico-Profissional apresentados.
12.2. Para fins de qualificagao econdmico-financeira:
a) Conforme constante no edital.

13. CRITERIO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS .

13.1. O julgamento das propostas orgamentarias, na licitagdo, seguird p-seguinte critério:
a) Menor preco Global;

14, VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO*
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14.1. O valor maximo para a licitagao foi obtido em orgamento, disposto no documento denominado
‘ORCAMENTO PARA A DEFINICAQ DO VALOR MAXIMO PARA A LICITAGAQ", parte constituinte do
PROJETO BASICO, anexo ao presente. Em tal referido documento constam os critérios e fontes de

obtengdo, explicagbes e justificativas referentes aos diversos pregos unitarios e quantidades dos
diversos itens.

15. PREGO MAXIMO DA LICITAGAO E CRITERIOS DE REAJUSTE*
15.1. O prego total maximo da licitago serd de R$ 294.936,96 {duzentos e noventa e quatro mil,
novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).
15.2. Na hipdtese de o prazo de execugfo da obra exceder a 01 (um) ano, caso esse atraso nio seja
atribuido & Contratada, o valor remanescente do contrato sera reajustado, a contar da data de
apresentagao da proposta, utilizando-se para tal a variagdo do indice Nacional da Construgo Civil
(INCC) da Fundagéo Getulio Vargas (FGV), ocorrido no periodo respectivo, com base na seguinte
formula:

R = V.(I-10¥10

Em que:

R = Valor do reajuste procurado.

V = Valor remanescente.

I = Indice relativo ac més do reajustarnento.

10 = indice relativo ac més de apresentacao da proposta.

Obs.: considerar até a 3.a (terceira) casa apds a virgula.

15.3. O calculo do reajuste sera realizado com base no saldo contratual na data do protocolo em periodo
nao inferior a 01 (um) ano da proposta ou do Gltimo reajuste concedido.
15.4. Sendo ratificada qualquer clausula contratual incumbira ao interessado arguir tempestivamente seu

direito ao reajuste, sob pena de incorrer na preclusao légica, sendo o prazo do reajuste contado a partir
da ultima ratificago.

15.5. Toda solicitagao de prorrogacao de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitagéo de prorrogagéo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, previamente autorizada pelo ORGAO CONTRATANTE, em ambos os
casos:
15.5.1. Requerido aditivo de prazo de execugéo efou vigéncia contratual e durante seu trémite,
da data do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devidamente
documentado no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrative, o
contrato ficara automaticamente suspenso.
15.5.2. No caso de prorrogacéo de prazo de execugdo, devera se elaborado novo cranograma
fisico-financeiro pela CONTRATADA, com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, a fim de ser aprovado pelo ORGAO CONTRATANTE.

16. SANGOES
16.1. As sangdes serdo aplicadas conforme as penalidades descritas no contrato e no edital de licitagao.

17. DAS CONDIGOES GERAIS

17.1. Do atestado de visita técnicalvistoria:
a) O licitante podera vistoriar o objeto, até a data limite para apresentagao das propostas, em
horario previamente marcado pelo telefone (41) 3350-1794, das’Bh30min as 12h e das 14 as
17h, de 2* a 6° feira, em dia dtil, no TCE/PR localizado a Praga Nossa Senhora da Salete, s/n,
Bairro Centro Civico, Curitiba/PR.
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b) Considerando que a visita/vistoria técnica & facultativa, os licitantes nao poderaq alegar o
desconhecimento do local ou o grau de dificuldade de execucio do objeto, como justificativa
para o descumprimento de obrigagdes inerentes ao contrato. Também os licitantes nao poderao
alegar a falta de conhecimento ou o grau de dificuldade de execugdo da obra como justificativa
para eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em decorréncia da execugio do objeto
desta licitagao.
17.2. Da validade da proposta:

a) Em fungéo do prazo de execugao e do vulto da obra, o prazo de validade da proposta devera
ser de no minimo 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma.

. Sarandi-PR, 08 de janeiro de 2019.
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TOMALA DE PRECOS 001/-CMS

TERMO DE REFERENCIA ANEXO | - PROJETO BASICO

Obra: Contratagio de empresa especializada para executar a reforma da “Ala Velha" do prédio da
Camara Municipal de Sarandi.

1. DA RELAGAO COMPLETA DE TODOS 0OS PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS PARA O
SERVIGO

1.1. Para a realizagao do servigo foram elaborados projetos executivos cuja relagdo completa esta
disposta no anexo il do presente.

2. DO MEMORIAL DESCRITIVO COM ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA A REALIZAGAC DO
SERVIGCO

2. Para a realizagdo do servico foi elaborado o memorial descritivo com especificagbes técnicas em
comptementagéo ao projeto executivo acima referido, cujo texto esta disposto no anexo Il do presente.

3. DO ORCAMENTO DO SERVIGO PARA O ESTABELECIMENTO DO VALOR MAXIMO DA
LICITAGAD

3.1. Para a realizagao da licitagao do servigo foi elaborado o orgamento do servigo para fins de obtengéo
do valor maximo da licitagéo cuja planilha esta disposta no anexo IV do presente.

4. DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA A EXECUGAO DO SERVIGO

4.1. Para a realizago da licitagdo do servigo foi elaborade o cronograma fisico-financeiro do servico para
fins de conhecimento da forma como os dispéndios financeiros ocorrerdo ao longo do periodo de
execucdo do servigo. A planilha relativa a este cronograma esta disposta no anexo V do presente.

Sarandi, 08 de janeiro de 2019
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TERMO DE REFERENCIA ANEXO Il - PROJETO EXECUTIVO PARA A REALIZACAQ DA OBRA

1. DA RELACAO GERAL DOS PROJETOS
1.1. Fazem parte, portanto, do Projeto Basico, os seguintes projetos:
a) Projeto Arquitetdnico;
b) Projeto Estruturat;
c} Projeto Hidros sanitario;
d) Projeto Elétrico;
e) Projeto de seguranga contra incéndio e panico — PSCIP;
f) Planc Pluvial;
g) Projeto de Cabeamente estruturade:
h) Caderno de Detalhes;
i} Memmorial de Cafculo;

1.2. Os desenhos e plantas estardo disponiveis através do link:
http://www sarandi, pr.leq.br/transparencia/licitacoes-e-contratos e
http://187.62.18.58:808%/portaltransparenciafiicitacoss. Os projetos também poderdo ser solicitados
através do e-mail: compras@cms.pr.gov.br , ou no prédio da na Divis3o de Compras da Camara
Municipal de Sarandi, avenida Maringa, 660, centro de Sarandi-PR, das 12:00 as 17:00 horas, para isso
a empresa interessada devera trazer um CD virgem ou pen drive.
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TERMO DE REFERENCIA ANEXO It - ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra; REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Local: AV. MARINGA, 860 —JD EUROPA - SARANDI -PR

Area: 628,17 m2

Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE SARAND! - PR

Empresa Responsavel pela elaboragido: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEQDORO — ME / CNPJ:
29.698.885/0001-26

Autor: Karla Carolina Carnietto Teodoro

1. CBJETIVO

O presente memorial descritivo refere-se aos projetos elaborados para a referida reforma, de forma que
tem por objetivo exper os elementos definidos e utilizados para elaboragdo dos mesmos e que devem

ser considerados para a execucdo da obra, assim como também orientar sobre o correto uso dos
MEesmos,

1.1. GENERALIDADES
Em caso de divergéncia entre estas especificagdes e o Projeto Grafico, devera se consultar o
Responsavel Técnico.

Nenhuma medificacao podera ser feita no Projeto ou durante a execucao deste, sem o consentimento
escrito ¢ assinado do Responsavel Tecnico.

2. ESTUDOS PRELIMINARES

Nos dias 04 de julho e 07 de agosto de 2018, foram realizadas visitas técnicas no local, onde foram
confirmadas as medidas necessarias para elaboragao dos projetos apresentados. Nestas visitas foram
constatadas algumas irregularidades nos entre os projetos existentes e a edificagde construida e
avaliadas as necessidades atuais da construgéo.

Para a realizagéo dos projetos foram utilizados primeiramente o projeto de incéndio elaborado do local, o
qual apresentava a locagdo aproximada de alguns efementos necessarios, foi também utilizada a planta
arquitetonica disponibilizada pela contratante e por ultimo o laudo estrutural fornecido pela camara.

3. NORMAS TECNICAS

Assim como a elaboragéo de todos os projetos e calculos para os dimensionamentos apresentados
foram elaborados a partir das normas vigentes, a execugdo de todos os servigos que compdem a obra
objeto devera obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais. £
imprescindivel que os responsaveis pela execugio dos projetos sejam capacitados para tal, devendo a
contratante realizar a conferéncia para que todos os elementos sigam rigorosamente as imposigdes
desenhadas.

4. PROJETO ESTRUTURAL
O projeto refere-se principalmente aos reforgos estruturais destacados na Prancha Estrutural, onde a
area afetada devera ser demolida de forma a ndo prejudicar nenhum elemento estrutural das outras
paredes. Apos a demolicéo, deverdo ser escavadas estacas, as quais deverdo conter arranques para
pilares com profundidade de 1,50 metros embutida em seu concreto, as estacas deverio apresentar
FCK 30 MPA e profundidade total de 5 metros. Por haver edificagio muito proxima, todos os servigos
deveréo ser realizados com extrema cautela e profissionalismo.

Apds execugdo das estacas, deverdo ser concretados os blocos de fundagao de acordo com proj
estrutural e na sequencia as vigas baldrame, as quais deverdo ser emendadas a estrutura exis
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através de transpasse, conforme projeto. Apds finalizados os elementos de fundagao, deverao ser
executados os demais elementos estruturais de acordo com detalhamento, atentando-se aos elementos
da parede dos fundos dos banheiros, onde serdo feitos primeiramente os reforgos em sua fundagao e
verificada a existéncia dos elementos estruturais, os quais deverdo ser executados caso nio sejam
encontrados.
Com relagao a nova area do Mezanino no Plenério, devera ser aberta janela na parede do fundo, para tal
nenhum elemento estrutural devera ser removido ou afetado, sendo que o vao devera ser aberto na area
de vedagio existente, conforme projeto. Também foram propostas vigas metalicas em perfil | para
reforco de iaje e utilizagdo da mesma como mezanino, estas vigas deverdo ser pintadas com fundo
protetor (Zarcdo) na cor branca.
A execug&o dos servigos devera ser de acordo com a NBR 611 8:2014, sendo que os materiais utilizados
dever@o seguir padrdo primeira linha. Os concretos poderéo ser moldados in loco desde que sigam
rigorosamente o trago da resisténcia pré-estabelecida em projeto, ficando a cargo da empresa executora
o controle tecnolégico, garantindo que o mesmo siga o trago projetado e garantindo estabilidade
estrutural.
Os reforgos estruturais deverao seguir rigorosamente as especificagdes dos projetos, respeitando a
resisténcia de 30 MPA, O mesmo devera apresentar a contratante o controle tecnoldgico do concreto
utilizado, assim como relatorio fotografico da execucio dos servigos.

5. PROJETOS HIDROSSANITARIOS

AGUA PLUVIAL: As calhas deverio ser todas adequadas as dimensdes expostas no projeto e deverdo
ser adequados os dutos de saida & dimensdo de 100mm respeitando a quantidade e posigao apontadas
nos projetos. Todos os tubos destinades a agua pluvial deverdo ser corretamente ligados a rede publica.
A cobertura da area nova devera ser executada de acordo com © projeto, também deve ser verificada
nova cobertura para drea do mezanino e acessos.

ESGOTO E AGUA FRIA: Deverio ser adequadas as instalagdes de esgolo e de agua fria dos banheiros
da recepg&o e dos banheiros do plenario, visto que em ambos houve a modificac&o da disposicio dos
elementos conforme o projeto.

Ficarao a cargo do executor todas as providéncias correspondentes s instalages provisérias.

A execugéo de todos os servigos hidrossanitarios devera seguir a NBR 8170 e os servigos de instalagdes
para agua pluvial deverdo seguir 3 NBR 10844. Todo o material utilizado nestas instalagées deverao
respeitar ao padro primeira linha, inclusive as lougas e acessérios pré estabelecidos em orgamento
inicial. E necessario que todos os projetos sejam seguidos na obra, atentando-se ao caderno de detalhes
que apresenta especificagdes das instalagoes e acabamentos.

6. PSCIP

De acordo com reunigo realizada no Corpo de Bombeiros no dia 24 de agosto de 2018, nao havera a
necessidade de atualizagio do projeto atualmente aprovado no Corpo de Bombeiros do municipio de
Sarandi, sendo que ndo houveram alteraces consideraveis no novo layout que afetasse os elementos
de Incéndio e Panico. Sendo assim, foi elaborada uma Prancha Gnica, com o novo layout e a
manuten¢ao dos equipamentos do projeto anterior.

Para a execugao deverdo ser considerados quantitativos expostos na planilha orgamentaria para
instalagbes de incéndio. Juntamente aos projetos apresentados, foi entregue uma carta declaragéo
juntamente a ART referente & manutengao do projeto antigo aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

A execugdo dos servicos relacionados a preven¢do de incéndios deve obedecer ac manual e projetos
aprovados, deve também respeitar as respectivas NPT's mencionadas nos memoriais de incéndic e
panico, além das NBR's 12615 e 13714. Ao final da execucdo devem ser feitos os testes relativos ao
atendimento do funcionamento projetado do sistema de hidrantes e alarme de incéndio.

Os materiais a serem utilizados devem atender ao padrao e exigéncias do projeto e serem certificados
para uso especifico de combate contra incéndio.

7. PROJETO ELETRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
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O projeto elétrico foi definido de acordo com as necessidades dos USUANoS dos espagos e em conjunto
com a equipe técnica da contratante, sendo que houve acréscimo de pontos de tomada em todos os
ambientes considerados, sendo que os pontos que serdo inutilizados deveréo ser eliminados e os cabos
eletricos, quando em boas condigbes deverao ser reutilizados.
Deveréo ser obedecidas as Normas da ABNT.
Qualquer modificagao ou informagao necessaria para fabricagéo e instalagdo dos elementos devem ser
avisadas antecipadamente ao responsavel técnico pelo projeto.
Os perfis metalicos devem ser instalados de forma alinhada e respeitando as ligacdes dimensionadas.
Todos os servigos devem ser realizados por profissionais e empresas capacitadas respeitando as
normas de instalagdo.
Os cabos destinados a rede deverao ser utilizados de forma tnica para cada ponto.
O novo quadro de telefone que sera instalade na sala de TI. devera estar interligado com ¢ quadro de
telefone antigo, de forma que os ramais possa permanecer interligados.
Devem ser analisadas todas as notas e observagdes expostas nas pranchas para a execucao dos
projetos.
As instalagdes de ar condicionado atuais, visto que havera poucas alteragbes com relagao a disposigio
das paredes e dimensd@o dos ambientes, serdo mantidas, devendo no momento da instalago, ser
verificado o estado das instalagbes e cabeamentos existentes. As novas instalagbes de ar condicionado
deverao ser alimentadas de acordo com o projeto elétrico, sendo que seus dimensionamentos foram
realizados respeitando a area de cada comodo, de acordo com as definigdes da NBR 16401.
Os maleriais elétricos e de cabeamento estruturado deverdo ser normatizados, sendo gque os cabos
elétricos deverdo respeitar as cores estabelecidas pela NBR 5410. Todos os servi¢os deverdo ser
executados por profissional capacitado e atender as especificagdes de projeto, deve-se optar sempre por
materiais de primeira linha em equipamentos que envolvem a seguranga do usuario, porém quando ndo
utitizada a primeira linha, somente sao permitidos os materiais normatizados.

8. PROJETO ARQUITETONICO E CADERNO DE DETALHES:

O projeto arquitetonico propds novo layout 4 Camara Municipal, de forma que a fachada sera utilizada de
forma aberta, eliminando as grades frontais, propondo ambiente mais interagido e publico. A entrada
principal manterd sua rampa existente, porém sera acrescida de escadaria com 5 degraus largos e
iluminados. Sera também incluse letreiro para a Camara, o qual deverd ser construido em concrets
armado e letras em ACM. A acessibilidade das entradas da edificacdo permanecera como os atuais,
sendo que em ambos os acessos existemn rampas com grau de inclinagdo gue atendem & norma 9050,
sendo que na entrada principal serdo acrescidos degraus em concreto, de acordo com o projeto.

O jardim sera mantido, apenas acrescido de algumas vegetagdes pontuais, onde devera ser executado
paisagismo conforme caderno de detalhes, que prevé o plantio de novos coqueiros, mudas Filodendro
Xanadu, IxoraMidi, Agave Augustifolia, Buxinho Natural e Palmeiras Rafis para as floreiras internas.
Todas as mudas devem ser adquiridas com ao menos tamanho médio, porém os coqueiros ja devem
estar em fase adulta, acompanhando os existentes no local.

As areas de entrada da edificag@o serdo modernizadas, sendo que o piso serd substituido de acordo
com especificagdes. Os pisos utilizados seguirao o padrao da edificagdo atual recém-formada, sendo
que a mesma uliliza piso porcefanato 60x80cm retificado polido, devendo o mesmo seguir ao mesmo
padrac de cores e especificagdes do mesmo. Serdo também acrescentadas portas de madeira e vidro,
sendo que as portas de vidro deverdo respeitar a espessura minima de 10mm, estas serdo instaladas
conforme projeto, na recepgao, plenario e divisona das salas dos vereadores com assessores, Ja as
portas de madeira sera de dois tipos: abrir ou correr, a primeira deve ser comprada ja na cor final e
apenas acrescentade o verniz a pds a instalagdo, juntamente a porta devem ser adquiridos os
acessorios e batentes. As portas de correr deverao seguir ao padrio de cor das anteriores, sendo que
sua instalagao deve ser efetuada por mao de obra especializada.

Havera alteragéo da antiga despensa por sala destinada a protocolo, onde sera instalada bancada para
atendimento e instalada nova janela de blindex, espessura 8mm. Serd acrescida uma sala para o
departamento de TI, a qual devera ser feita em drywall, conforme projetos. Ainda na recepgéo a parede

’
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atras do balcdo da recepcionista, o qual devera ser feito em alvenaria @ marmore conforme especificagao
sera revestida corn porcelanato.
As salas dos vereadores e assessores serao mantidas em seus locais, onde apenas deverao ser abertas
algumas paredes, conforme o projeto propde. Nas salas seréo instaladas portas de vidro na diviséria
enfre as mesmas e acrescidas estagdes de trabatho e outras mobilias, assim como na sala dos
vereadores devera ser instalado papel de parede com arte e dimensdes de acordo com caderno de
detalhes e conforme planilha orgamentaria e especificagbes. Sera construido mezanino sobre laje
existente na parte de tras do plenério, sendo que para isto deverio ser abertos vaos de janelas para o
plenario e construir fechamento e cobertura em alvenaria e vidro, além da instalagdo de escada
helicoidal, com dimensbes estabelecidas em projeto, a escada devera ser metalica, apresentado material
resistente, 0 qual deverd ser chumbado em laje de concreto existente para instalagdo da mesma. A
escada devera ser fabricada sob medida, atendendo aos patamares e larguras de degraus pré-
estabelecidas. Ainda no plenario devera ser modificado o local atual do mural de exposicdo de acordo
com o novo local estabelecido no projeto. A sala de imprensa sera adequada e instalada bancada. Ainda
no plenario, os méveis deverao ser ajustados & altura do piso, prevendo acessibilidade, sendo que
atualmente 0s mesmos ndo ddo acesso aos cadeirantes, desta forma, o piso elevado deve ser
eliminado.
A sala de reuni@o na parte exterior do plenario sera dividida por uma floreira da recepgao do plenarig,
sendo que a mesma comportara uma mesa de reunides para 8 cadeiras. Os banheiros serdo
modernizados através da troca de suas lougas, granitos e instalagéo de espelhos.
Por fim, o ambiente que atualmente & definide como garagem, sera modificado para oficina, onde seréo
abertas janelas e trocada a porta de acesso.
Todos os ambientes internos deverdo ser pintados com tinta acrilica lavavel, de acordo com as cores
estabelecidas no caderno de detalhes e também deve ser feita a pintura das paredes externas, assim
como as paredes novas deveréo ser emassadas antes da pintura.
Todo o paver da edificagéo devera ser lavado e efiminado qualquer tipo de mofo existente.
Todo o gradit atual da edificagio devera ser lavado e realizado o tratamento da ferrugem com tinta
antioxidante e posteriormente esmalte sintético, eliminando assim gualquer problema.
A execucao dos servicos deve obedecer as NBR’s ja citadas anteriormente neste memorial.
Apos finalizagdo dos servigos, fica a cargo da empresa executora a limpeza de todo o local e correta
destinagao do entulho.
Deverd ser procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condigdes de

funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de esgotos pluviais, elétricas, telefonicas,
equipamentos e ferragens.

Sarandi, 30 de Agosto de 2018.
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TERMO DE REFERENCIA ANEXO IV - ORCAMENTO PARA DEFINIGAO DE PREGCO MAXIMO

0] Crcamento Detalhado estard disponivel atraves do link:
http.//www.sarandi.pr.leg.britransparencia/licitacoes-e-contratos e

hitp://187.62.18.58:8089/portaltransparenciaflicitacoes. © orgamento também poderd ser solicitados
através do e-mail: compras@cms.pr.gov.br , ou no prédio da na Diviséo de Compras da Camara
Municipal de Sarandi, avenida Maringa, 660, centro de Sarandi-PR, das 12:00 as 17:00 horas, para isso
a empresa interessada devera trazer um CD virgem ou pen drive.
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TERMO DE REFERENCIA ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

o Cronograma fisico-financeiro estara disponivel através do link:
http://www.sarandi.pr.leg.britransparencia/licitacces-g-contratos e
http://187.62.18.58:8089/portaltransparencia/licitacoes. O Cronograma também poderé ser solicitados
através do e-mail. compras@cms.pr.gov.br , ou no prédio da na Divisdo de Compras da Camara
Municipal de Sarandi, avenida Maringa, 660, centro de Sarandi-PR, das 12:00 as 17:00 horas, para isso
a empresa interessada deverd trazer um CD virgem ou pen drive.
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ANEXOQ Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Razao Social da Proponente:
CNPJ:

Enderego:

Telefone:

Nome do Representante Legal:
Tomada de Pregos n° 001/2019

1) Pela presente, declaro inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
Federal n® 8.666/93 e as clausulas e condigdes para o0 TOMADA DE PRECCS N°® Q01/2019.

2) Proponho executar a obra de reforma da "Ala Velha® do prédio da Camara Municipal de Sarandi, de
acordo com o especificado no edital — pelo prego global, a seguir indicado, obedecendo as condigées do
ato convocatério e asseverando que em caso de divergéncia dos pregos apresentados em algarismo e
por extenso, prevalecers este Gltimo.

3) O valor giobal da presente proposta é de R$ { }.

4) Para a apresentacio desta proposta, foram utilizados os seguintes percentuais:
4.1)Taxa de BDI de ...xx,xx%
4.2)Encargos Sociais de ...xx,xx%.

5} Prazo de validade da proposta:

Sarandi PR, de de 2018.

Representante Legal ou Procurador do Licitante
(nome e assinatura)
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A proposta de pregos deverd conter os dados acima indicados, a COMPOSICAO DO
PERCENTUAL DE BDI UTILIZADO, COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS, e a PLANILHA
ORGAMENTARIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA (i@ embutido nesta, nos valores unitarios e global
o valor do BDI e Encargos Sociais). O preenchimento dos dados acima deve utilizar como modelo
as planilhas anexadas a seguir, sendo que as mesmas podem ser obtidas em formato excel
juntamente com o Edital e seus Anexos na Divisao de Comprasda Camara Municipal de Sarandi,
das 12h as 17h, nos dias uteis, e no sitio do CMS/PR -
http://www.sarandi.pr.leq.britransparenciallicitacoes-e-contratos.
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CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 — CEP 87111-000 — Sarandi - Pr.

Fone: (44)-4009-1750

E-mail; compras@cms.pr.qov.br Site: wWww.cms.pr.qov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n° 001/2019-CM$S
ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAQ DE EXAME DE PROJETOS

A
Camara Municipal de Sarandi
A/C. Comissao de Licitagao

Tomada de Pregos N° 001/98-CMS

A empresa . inscrita no CNPJ sob n. . € com Inscriglo
Estadual n. , Neste ato representada por [representante legal
da empresa, portador(a) da Carteira de identidade RG n. e inscrito{a) no CPF sob n.
. DECLARA que examinou os projetos arquitetdnicos, complementares e PSCIP -

Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico apresentados pela Camara Municipal de Sarandi, bem
como as Especificagbes Técnicas, planilhas e quantitativos, constantes do edital, por Responsavel
Técnico da empresa, com formacao de nivel superiorem ................ , registrado no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA ou CAAU) sobn.®........., 0 qual tomou conhecimento do
grau de dificuldade e complexidade dos servigos a serem desenvolvidos, estando ciente de gue nao

podera alegar desconhecimento para alteragéo dos precos propostos ou para o cumprimento do objeto
desta licitacio.

de de 2019.

(Assinatura)
Nome
Cargo




CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 — CEP 87111-000 — Sarandi - Pr.

Fone: (44)-4009-1750

E-mail: compras@cms.pr.qov.br Site: www.cms.pr.qov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n® 004/2019-CMS
ANEXO IV- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
Cémara Municipal de Sarandi
A/C. Comisséo de Licitagao

Tomada de Pregos N° 001/2019-CNS

Pela presente, credenciamos o {a) Sr.(a) . portador (a) da
Cédula de Identidade s0b ne. e CPF sob R,

, a participar do procedimento licitatério, sob a modalidade Tomada de
Pregos, N°001/2019-CMS, instaurado por essa Camara Municipal.

Na qualidade de representante legal da empresa . outorga-se ao
{a) acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposigao de
Recurso.

, em de de 2019,

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 ~ CEP 87111-000 — Sarandi — Pr.
Fone: (44}-4009-1750
E-mail: compras{@cms.pr.gov.br Site: WWW.CIS.pr.gov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n® 001/2019-CMS

ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

*Obs.: Ndo devera ser acondicionada em nenhum dos envelopes e devera ser entregue & Comissdo

de Licitagdo no inicio da sesséo de abertura dos envelopes SALVQ se empresa SEM envio de
representante,_caso em que DEVERA ACONDICIONA-LA NO ENVELOPE N° 01 — HABILITACAO
sob pena de nio conhecimento de sua proposta.

A

Céamara Municipal de Sarandi

A/C. Comiss3o de Licitagae

Tomada de Pregos N° 001/2019-CM$S

............................. portader do RG ........... e CPF.................., abaixo assinado na gualidade de
responsavel legal da proponente, juntamente com o contador responsdavel pela. empresa
................................ ,CNPJ ................., DECLARA expressamente, sob as sangdes administrativas

cabiveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos te_rmos da
legislagdo vigente, ndc possuinde nenhum dos impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da
Lei Complementar n°® 123/20086.

Local, ...... de............... de 2019,

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

Nome, assinatura e CRC do contador
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CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 — CEP 87111-000 - Sarandi — Pr.

Fone: {44)-4009-1750

E-mail: compras@cms.pr.qov.br Site: www.cms.pr.qov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n® 001/2019-CMS

ANEXO VI - MODELC DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

*Obs.: Ndo devera ser acondicionada em nenhum dos envelopes e devera ser entregue ao Pregoeiro

no inicio da sess&o de abertura dos envelopes SALVO se empresa SEM envio de representante,
caso em gue DEVERA ACONDICIONA-LA NO ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO sob

pena de nao conhecimento de sua proposta.

A

Camara Municipal de Sarandi

AJC. Comissao de Licitagao

Tomada de Pregos N° 001/2019-CMS

A BMPreSa....coo e , inscrita no CNPJ sob o
1 TR . por intermédio de seu representante legal, 0 Sr. ... .
portador do RG n°.......... e do CPF n° ...................., declara, sob as penas da lei e demais

sangfes administrativas cabiveis, para cumprimento ao estabelecido no inciso VI, do artigo 4° da Lei
Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagio exigidos neste edital,
bem como assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem
apresentados no referido certame.

Local, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
Carimbo com CNPJ da EMPRESA
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CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 — CEP 87111-000 — Sarandi — Pr.
Fone: (44)-4009-1750

E-mail: compras@cms.pr.qov.br Site: wWww.cms.pr.qov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n® 001/2019-CM$S

ANEXO VII- MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA

A

Camara Municipal de Sarandi

A/C. Comissao de Licitagao

Tomada de Pregos N° 001/2019-CMS

A proponente abaixo assinada, participante da licitagdo modalidade Tomada de Pregos, N° 001/2019-
CMS,por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei
n°8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nédo pretende recorrer
da decisédo da Comiss&o de Licitagdo, que julgou os documentos de habilitagdo e da classificagéao
técnica e aos respectives prazos e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatério,
passando-se a abertura dos envelopes de proposta de prego dos proponentes habilitados na fase
habilitatéria .

, em de de 2019.

Assinatura do representante legal da empresa

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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CAMARA MUNICIPAL DE SARAND!
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 — CEP 87111-000 - Sarandi — Pr.
Fone: (44)-4009-1750

E-mail: compras@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n°® 001/2019-CMS
TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-CMS

ANEXO VliI- MODELO DE DECLARACAQ DE IDONEIDADE

A
Camara Municipal de Sarandi
AJC. Comiss@o de Licitagéo

. Tomada de Pregos N° 001/2019-CMS

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatério, sob a
Modalidade Tomada de Pregos, N° 001/2019-CMS, instaurado por essa Camara Municipal, que naoc
fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

, em de de 2019.

Assinatura do representante legal da empresa

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringd, 660 ~ CEP 87111-000 — Sarandi - Pr.
Fone: (44)-4009-1750

E-mail: compras@cms.pr.qov.br Site: www.cms.pr.qov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n°® 001/2019-CMS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-CMS

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEIGAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

A
Camara Municipal de Sarandi
A/C.  Comissao de Licitacao

Tomada de PregosN°® 001/2019-CMS

Prezados Senhores

portador do RG , abaixo
assinado, na qualidade de responsavel legal da proponente, . CNPJ
. DECLARA expressamente que se sujeita as condigdes estabelecidas no
Edital de Tomada de Pregos, N° 001/2019-CMS, e que acatara integralmente qualquer deciséo que
venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificagio apenas das proponentes que tenham atendido
as condigdes estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o
fornecimento do bem previsto.DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos da habilitagéo ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos

do Artigo 32, paragrafo 2°, e artigo 97 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteragdes
subseqglentes.

, em de de 2019.

Assinatura do representante iegal da empresa

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA




CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maring4, 660 — CEP 87414-000 ~ Sarandi — Pr.
Fone: {44)-4009-1750

E-mail: compras@cms.pr.qov.br Site: www.cms.pr.qov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n° 001/2019-CMS

ANEXO X - MODELO DE DECLARACAOQ DE NAO EXISTENCIA DE TRABALHADORES MENORES

A

Cémara Municipal de Sarandi

AIC Comissao de Licitagao
Tomada de PregosN® 001/2019-CMS

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatério sob a
modalidade Tomada de Pregos, N° 001/2019-CMS, instaurado por essa Cémara Municipal, que a

BIMPrESE ..ottt ae s e (raz@o social), inscrito no CNPJMF sob N°.
............................................... com sede na cidade de ..........c....... Estado
................................. 8 RUBIAV. e e {enderego

completo), ndo mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em
horario noturno de trabalho, ou em servicos perigosos ou insalubres, n&o mantendo ainda, em qualquer
trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
{quatorze) anos.

, em de de 2019.

Assinatura do representante legal da empresa

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA




CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringa, 660 — CEP 87111-000 — Sarandi — Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: compras@cms.pr.qov.br Site: www.cms.pr.qov.br

Processo Administrativo 051/2018-CMS
Edital de Tomada de Pregos n° 001/2019-CMS

ANEXO Xl - MODELO DE DECLARACAQ DE NAO PARENTESCO ~ ART 78 DA LEI ORGANICA DO
MUNICIPIO

A

Céamara Municipal de Sarandi
A/C. Comissao de Licitacio

Edital de Tomada de Prego n® 001/2019-CMS

A empresa.......cccoieeeiviiennn, inscrita no CNPJ n® ... por intermédio de seu
representante legal 0 Sr(?* }.......occe e veeveenneen, portador da carteira de identidade n®............. , DECLARA,
especialmente para o EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-CMS, que em seu quadro
societario nac compde nenhum integrante como: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios, Vereadores e os
Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer um deles por matriménio, subsistindo a
preibicao até seis (6) meses apds findas as respectivas fungtes.

, Bm de de 2019.

Assinatura do Representante legal da Empresa

Nome do representante por Extenso

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAQ DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO A DOCUMENTAGAO
E CONDIGOES LOCAIS.

A
Camara Municipal de Sarandi
AC. Comisséo de Licitagao.

Edital de Tomada de Prego n°® 001/2019-CMS

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente
do procedimento licitatério, sob a modalidade Tomada de Prego n® 001/2019-CMS, instaurado pela
Camara Municipal de Sarandi, Parand, que recebemos e tivemos acesso a todas as informacgdes e
condigbes locais para o cumprimento das cbrigagdes do objefo da licitagao.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

de de 2019,

{(assinatura do representante legal do proponente)

(nome do representante por extenso)

(CNPJ da empresa)
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TOMADA DE PREGCOS N° 001/2019-CM$

ANEXO Xill = Minuta de Contrato
CONTRATO N° xxx/201x-CMS

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI E A
EMPRESA xxxxxxxx.

A CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI, pessoa juridica de direito publico interng, inscrita no CNPJ sob
n.? 78.844.834/0001-70, com sede na Avenida Maringa, n® 660, Centro, na cidade de Sarandi, Estado do
Parana, neste ato representada por seu Presidente CARLOS ROBERTO FALASCHI, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade RG 4300554-8 SSP/PR CPF 547.086.139-20, residente e domiciliado
nesta cidade de Sarandi, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.°
XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXOOOCOOOXXXX, Ne XXXXX, Vila XXXXXXX, na cidade
de XXXXXXXX, Estado do XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXOOXXXXXXXXXX, casado,
inscrito no CPF n® XOOKXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade n® XXOOOOCOOKXX SESP-
PR, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXX, N XXXX, XXXXXXXXXX, na cidade de
XXXXXKXXXXXXXXIPR, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigagdes das partes, decorrente da
Tomada de Pregos n.® 001/2019-CMS, e na forma prevista da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
ateragbes, e por toda a legislagao pertinente e complementar, submetendo-se a CONTRATANTE e
CONTRATADA as clausulas e condigbes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. Este contrato tem como objeto a contratagdo de empresa especializada no ramo da construgao civil
para executar a reforma e readequagao do anexo I, da Camara Municipal de Sarandi, "ala vetha™ com
area total de 590,00m?, conforme especificagdes do Edital Tomada de Prego n° 001/2019-CMS e anexos
que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

1.2. Integram e completam o presente Instrumento, para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, a proposta da CONTRATADA, as especificagcdes do Edital de Tomada de Pregos
n°. N° 001/2019-CMS, bem como os anexos e pareceres que formam o procedimento licitatério.

1.3. A critério do CONTRATANTE e mediante aviso formal a CONTRATADA, e por meio de aditivo
contratual, o presente Contrato podera sofrer acréscimos de até 50% {cinquenta por cento) e supressées
de até 25% (vinte e cinco por cento). Mediante acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido neste paragrafo.

2. DO VALOR
2.1. O valor total deste Contrato € de R$ ............... (oo ), discrimin

acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro apres gadosF LS.
pela CONTRATADA. b

3. DO REGIME E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
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3.1. O objeto deste contrato sera executado pelo regime de execugao indireta — empreitada por preco

3.2. DOS PRAZOS:

3.2.1. O prazo de inicic dos servicos serd de no maximo 15 (quinze) dias corridos apos a
assinatura da Ordem de Servige referente ao contrato, sob pena da empresa vencedora ser
penalizada com base no item 14, e serd igual ao nimero de dias estipulados no cranograma
fisico-financeiro — 120 {cento e vinte) dias corridos - readequado, se necessario, e aprovado
pela autoridade competente do ORGAO CONTRATANTE.
3.2.2. Para a assinatura da Ordem de Servigo a CONTRATADA devera apresentar os seguintes
documentos:
a) Comprovante de Garantia Contratual;
b) ART — Anotacio de Responsabilidade Técnica;
c) Matricula da reforma junto ac INSS.
3.2.3. No caso de paralisa¢ao dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, ficarao
suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relagio aos servigos
contratados, n@c cabendc ainda a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos
correspondentes ao periode do motivo.
a) Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicades formaimente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 {quarenta e oito) horas apés
a ocorréncia.
b) Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo julgados posteriormente pela
autoridade competente do ORGAQ CONTRATANTE, apos a constatacdo da veracidade
de suas ocorréncias.
¢} Apés a aceitagdo dos motivos de forga maior ou caso fortuito pelo ORGAQ
CONTRATANTE havera negociagdo entre as partes para a prorrogagéo do prazo.
3.2.3. Na contagem do prazo global, as datas de aceite da Ordem de Servigo e de lavratura do
recebimento provisorio sao as datas de inicio e de conclusao dos trabalhos.
3.24. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Servige apds 15 (quinze)
dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, dar-se-a inicic a contagem do prazo
de execugao,
3.2.5. Se, imotivadamente a CONTRATADA n&o iniciar os servicos apés 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura da Ordem de Servigo, pela autoridade competente do ORGAQO
CONTRATANTE, o contrato estard automaticamente rescindido, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.
3286. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega, admitem
prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengio do
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:
a) Alteragio do projeto ou especificagdes pelo ORGAO CONTRATANTE.
b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condices de execugio do contrato;
¢} Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos
pela Lei 8.666/1893.
d) Impedimente de execugéo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
ORGAC CONTRATANTE em documento contemporéneo a sua ocarréncia;
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e) Omissao ou atraso de providéncias a cargo do ORGAO CONTRATANTE, inclusive
quanto aos pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugao do contrato.
3.3. O praze de garantia da obra serad de 05 anocs.
3.4. DA QUALIDADE E RENDIMENTO:
3.4.1. A CONTRATADA devera apresentar para aprovagac do ORGAQ CONTRATANTE,
quando requerida, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores,
resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a
qualidade e procedéncia,

. 3.4.2. A CONTRATADA, para execugdo das obras ou servicos, ficard obrigada, a qualquer
tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes
necessarios a comprovacéo da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas
obras ou servigos.

3.4.3. Os trabalhos mencionados nos itens anteriores deverdo ser desenvolvidos pelo Instituto de
Tecnologia do Parana - TECPAR ou outra entidade aprovada pelo ORGAQ CONTRATANTE,
para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatéria a apresentacao por
narte da CONTRATADA do Certificado de Analise.

3.4.4. Ainda que o material tenha sido aprovado previamente, se inadequade ¢ desempenho, a
fiscalizagdo do ORGAQO CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo seu emprego e
exigindo sua retirada, a contar do momento da recusa, sem Onus para o ORGAC
CONTRATANTE.

3.45. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd da
CONTRATADA. Consequentemente, ela nao podera solicitar prorrogagées de prazo, nem
justificar retardamento da concluséo dos servigos em decorréncia do fornecimento deficiente de
materiais,

3.4.6. Para a execucao eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente devera empregar nas
obras ou servigos, pessoal competente e qualificado.

. 3.4.7. A aceitagao dos equipamentos para a execugao da obra ou servigos por parte do ORGAO
CONTRATANTE nao da a CONTRATADA razbes para invocar a sua inadequacdo no
cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao, casos os referidos equipamentos se
revelem insuficientes e sem condi¢es.

348. A lmpeza e perfeita organizacio do canteiro de obras consfituem obrigagéo da
CONTRATADA, assim come a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.5. DA SEGURANCA DO TRABALHO:
3.5.1. Deverac ser cbservadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservagéo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio da Camara
Municipal e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do
Ministéric do Trabalho.
3.52. O ORGAO CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisa¢io da obra
quando julgar gque as condigdes minimas de seguranca e higieng do trabalho n&o estéo sendo
observadas pela CONTRATADA. Este procedimento ndo servird para justificar eventuais
atrasos.

3.5.3. A Contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de protecac individual — EPI.
3.5.4. A Contratada devera treinar e tornar obrigatério o uso de EPIs.
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3.5.5. O equipamento de protecdo individual fornecido ac empregadeo devera, obrigatoriamente,
conter a identificagao da Contratada.
3.5.6. A Contratada, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade quanto &
negligéncia ou descumprimento da Lei n. 6514, de 22/12/77, Portaria n. 3.214, de
08/06/78 Normas Regulamentares — NRs 01 a 28 e, em especial, as NRs 04, 06, 07 e 08.
3.5.7. Somente estara autorizada a executar os servigos a Contratada gue possuir profissionais
qualificados e que estejam instruidos quanto as precaugdes relativas ao seu trabalho e
apresentem estado de sadde compativel com as atividades desenvalvidas, sendo que os
trabalhos nunca deverdo ser executados sem que sejam analisados 0§ riscos previstos, os
sistemas de protegfo individual e coletivo e o estado geral das ferramentas e equipamentos

utilizados.
3.5.8. A Contratada devera, de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias da
. Contratante, sob pena de rescisdo e multa, sem prejuizo da responsabilidade por eventuais

danos materiais e morais decorrentes da falta e/ou dos atrasos no cronograma de execugéo da
chra.
3.56.8.1. Para casos especificos em que o fiscal da obra ou o gestor do contrato
concederem prazos de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as
prorrogagbes dos referidos prazos nao poderdo ultrapassar a 15 {quinze)} dias para ¢
atendimento completo.
3.5.9. Esgotade o prazo descrito no subitem anterior, a Contratante podera promover as medidas
que forem necessarias, cobrando as despesas dafl decorrentes, sem prejuize de outras
penalidades previstas no respectivo contrato, inclusive a sua rescisao.
3.5.10. Cabera a Contratada solicitar & Contratante a presenca imediata do fiscal da obra por ela
designado em caso de acidente na obra efou nos bens de terceiros, a fim de que seja
providenciada a necessaria pericia.
3.6. DA EXECUGAQ:
3.6.1. ACONTRATADA devera atender rigorosamente o disposto no contrato e sera responsavel
pela segurancga, eficiéncia e adequacio dos métodos, mao-de-obra, materiais e equipamentos
utilizados na execugdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associag&o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
362, A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
. demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizago, nao tenham
sido executadas de acordo com o estipulade no contrato.
3.6.3. A CONTRATADA se cbriga a.
a) Assegurar, durante a execucdo da obra ou servigos, protegdo e conservacdo dos
servigos executados.
b} Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.
c) Permitir e facilitar a fiscalizag&io a inspegéo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam
seus fiscalizadores ao ORGAO CONTRATANTE ou a terceiros por estas credenciados.
d) Notificar a fiscalizagac, com 48 (quarenta e oito) horas de anteced&ncia, no minimo,
do inicio dos testes de operagéo das instalagdes elétricas e hidraulicas.
e) Providenciar a legalizagéo das obras ou servigos junto aos érgaos competentes, por
sua conta e responsabilidade conforme o caso.
f)y Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizag&o, placas indicativas, com as referéncias necessarias a divulgagio do
empreendimento e cumprimento da legislagéo.
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g)Proceder, as suas expensas, o0 "as built" (como construido), isto &, as anotagbes e
registros nos projetos originais das alteragbes havidas na execug@o da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagao do cadastro técnico do ORGAQ CONTRATANTE;
h) Zelar pela integridade dos bens vinculados a prestagao de servigos.
3.6.4. A CONTRATADA & responsével pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo
na execucdo do contrato.
3.6.5. A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razéo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.
36.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.
3.66.1. A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a estes encargos ndo transfere ao
ORGAO CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamente, nem poderd onerar o
objeto ajustado ou restringir a regularizagdo e uso das edificagdes.
3.6.6.2 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execug¢do das obras e servigos, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualguer causa, a destruigao ou
danificagdo da obra em construgao até a definitiva aceitagéo da mesma pelo ORGAO
CONTRATANTE, ber como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.
3.6.7. A CONTRATADA se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia, guando couber,
sob os cuidados de seu preposto, o diaric de obras para anotagbes e registros pertinentes.
3.6.8. Todos os materiais, maquinas e equipamentos a serem utilizados na obra e/ou nos
servigos serdo fornecidos pela Contratada, sendo que todos os custos de aquisicdo, de
transporte, de armazenamento ou de utilizagéo dever&o estar incluidos nos precos propostos.
3.6.9. Todos os materiais que forem utilizados na obra efou servigos deverdo ser da melhor
qualidade, além de obedecer aos padrdes/critérios especificos adotados pela fiscalizago, antes
de sua aquisig@o ou confecgao.
3.6.10. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais, méquinas e
equipamentos sera exclusivamente da Contratada, que n3o podera solicitar prorrogacgéo de
prazo de execugdo, nem justificar retardamento na concluséo da obra, em decorréncia do
fornecimento deficiente dos mesmos.
36.11. Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser

previamente comunicado a Chefia de Gabinete da Presidéncia da Cémara Municipal.
3.6.11.1 Quaisquer servigos a serem realizados fora dos referidos horarios dependeréo
de prévia e formal comunicagdo a Chefia de Gabinete da Presidéncia da CMS e nao
implicardo nenhuma forma de acréscimo ou majoragdo do prego pactuado para
execugao da obra ora licitada, razio pela gual sera improcedente a reivindicagéo de
restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas extras” ou
“adicionais noturnos”, uma vez que a licitante vencedora se obrigara a dimensionar o
horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados neste Edital.

4. DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado conforme medicao a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente,
desde que cumpridas as clausulas contratuais e atendidas as condigdes para a liberagio das parcelas,
devidamente atestado pelo responsavel técnico da Contratante.

4.11. O faturamento devera ser protocolizado em 02 (duas) vias juntc & Comisséo de
Recebimentos da Camara Municipal de Sarandi, que fiscalizard e acompanhara a execugéo das
clausulas contratuais, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de
apresentagdo:
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a) planilha com discriminagao resumida dos servigos executados de acordo com o
cronegrama fisico-financeiro pactuado, por periodo de execucdo da etapa, nimero da
licitagdo, numero do contrato, lote e outros que se fizerem necessarios,
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social GRPS do (timo recolhimento
devido, quitada e autenticada em conformidade com o demonstrativo de dados referente
ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra efou servigo;
¢) copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo FGTS, do
dltimo recolhimento devido, quitada e autenticada em conformidade ¢com o demonstrativo
de dados referente ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou servigo.
d) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade.
e) CONTRATQ ~ Anexar copia do Contrato da Obra.
fy ADITIVOS DE CONTRATO — Anexar copia de Termo Aditivo ao Contrato, se houver.
g) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Anexar copia do cronograma fisico-
financeiro da obra, devidamente aprovado pelo ORGAO CONTRATANTE.
h) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro
comprovante de pagamento, assinado pelos funcionarios & devidamente autenticada em
Tabelionato, referente ao periodo de medicéo.
4.1.2 O Fiscal de Obra especialmente designado procedera as medicdes baseadas nos servigos
realizados, cujo percentual, devera ser, no minimo, igual ao constante do cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso contrario, sera
registrada a situagao, inclusive para fins de aplicagao das penalidades previstas, se for o caso.
4.1.3. Apbs aceite e autorizagdo do fiscal da obra, sera solicitada a emisséo da nota fiscal, que
devera ser apresentada com discriminagéo resumida dos servigos executados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro do periodo de execugdo da etapa, nimero da licitagio e do
contrato, e outros que julgar conveniente, sem rasuras efou entrelinhas e esteja certificada pelo
fiscal da obra.
4.1.4 O pagamento devera ser realizado em até 10 (dez) dias uteis ap6s a apresentagao da
nota fiscal.
4.2, A liberagéo da primeira parcela ficard condicionada a quitagac junto ao:
a) CREA/PR, através da ART,
b) INSS, através de matricula;
c) FGTS/CEF, através do CRF.
d) Municipio, através de Alvara de Execucdo e Comunicado de Reforma Interna;
4,3 A liberacao das demais parcelas ficaréo condicionadas a:
a) comprovagao de pagamento do salario (inclusive 130 salrio) dos funcionarios;
b) comprovacéo de regular recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo = FGTS;
¢) comprovagao de regular recolhimento das contribuicdes previdenciarias,
4.4 A liberagéo da tltima parcela ficara condicionada a:
a) comprovagao de pagamento do salario (inclusive 130 salario) dos funcionarios;
b} comprovagao de regular recolhimente do Fundo de Garantia do Tempo de Servige — FGTS;
¢) comprovacio de regular recolhimento das contribuigdes previdencidrias,
d) comprovacgio da emissao da Renovagio do Alvara de Execugéo, caso vencido o respectivo
Alvara,
4.5. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro nag forem totalmente
executados, qualquer servigo da parcela mensal seguinte n8o sera pago.
4.6 A medicao devera ser apresentada até o quinto dia do més subsequente aos servigos executados. A
emissao da Nota Fiscal/Fatura so sera autorizada apos o aceite da medigéo pelo responséavel técnico.

5. VIGENCIA DO CONTRATO
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51. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data da
publicagao no Diario Oficial, podendo tal prazo ser prorregado nas hipdteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

5.2. O prazo de execugdo dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo, que terd inicio a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo ou documento
equivalente,

6. RECURSOS FINANCEIROS E ORGCAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da contratagdo do abjeto correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orgamento da Camara Municipal de Sarandi, Estado do Paran4, sendo:

Despesa: 010010103100011001449051 / 1001

Reduzido 4 - OBRAS E INSTALACOES

Histérico: 4480510100 — CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS PATRIM.

4.2. As despesas para 0s exercicios subsequentes correro por dotagéo especifica a ser consignada.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Receber o objeto e conferir as especificagbes técnicas com as constantes neste instrumento
contratual, no instrumento convocatério e na proposta da contratada, recusando-os caso estes estejam
em desacordo com a proposta da Contratada,;

7.2. Comunicar imediatamente a contratada as irregularidades verificadas na prestacéo dos servigos
para que esta providencie a imediata corregiio das irregularidades apontadas, sem prejuizo da
aplicagdo de penalidades;

7.3. Prestar as informagbes e os esclarecimentos solicitados pela contratada, refacionados com o
ohjeto pactuado;

7.4. Proporcionar as condigdes para que a contralada possa cumprir as obrigacdes pactuadas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato, aplicar as penalidades regulamentares e
contratuais, atestar as notas fiscais e efetuar o pagamento, nas condigdes, prazos e pregos pactuados;
7.6. Emitir Nota de Empenho;

7.7. Publicar os extratos do Contrato, na forma da Lei;

7.8. Manter, sempre por escrito com a Contratada, os entendimentos acerca do instrumento contratual.
7.9. Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da obra;

7.10. Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsavel Técnico da licitante vencedora;

7.11. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comisséo para tanto formalmente
designada, que deverd, ainda, atestar as faturas;

7.12. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucao, mediante orgamento detalhado e previamente submetide a Camara Municipal de Sarandi e
aprovado pela Administragao, desde que comprovada a necessidade deles;

7.13. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagbes
passadas pela Camara Municipal de Sarandi ou com as especificagdes constantes do Edital de Tomada
de Pregos, em particular, do seu Anexo |;

7.14. Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes neste
Contrato e no instrumento convocatdrio.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. Ser responsavel, em relagdo acs seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucao da obra, tais como:
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a) salarios;

b} seguros de acidente;

c) laxas, impostos e contribuigbes;

d) indenizagdes;

e) vales-refeigdo;

f) vales-transporte; e

g) outras gue porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
8.2. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Camara Municipal, porém, sem
gualquer vinculo empregaticio com o érgéo.
8.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles gue seja considerado inconveniente & boa ordem e as normas
disciplinares da Camara Municipal.
B.4. Responder pelos danos causados diretamente a Administraggdo da Camara Municipal ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo da reforma, n&o excluinde ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento pela Camara Municipal.
8.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Camara Municipal, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugéo
da obra.
8.6. Arcar com despesa decorrente de qualquer infragao, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na abra ou no recinto da Camara Municipal.
8.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execugao do projeto, pela resisténcia, estanque idade e
estabilidade de todas as estruturas da reforma a executar,
8.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugéo dos servigos:

8.8.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissGes, bem, ainda, transgressdes as

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagéo

escrita 8 Camara Municipal, de forma a evitar empecithos ac perfeilo desenvolvimento da obra.
8.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total cou em parte, os
servicos efetuados referentes a reforma em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 {cinco) dias, contados da ciéncia, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao,
8.10. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizaglo necessaria a execugdo da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente,
8.11. Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagao da obra.
8.12. Instalar uma placa de identificag@c da obra com os dados necessérios e na forma da legislagae
pertinente.
8.13. Remover o entulho e todos os materiais que scbrarem, promovendo a limpeza do local da
reforma, durante todo o periodo de execucio e, especialmente, ao seu final.
8.14. Prestar a garantia em relac@o aos servigos, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no
§ 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93;
8.15. Submeter a aprovagdo da Ca&mara Municipal, antes do inicio dos trabalhos, a relagéo nominal de
seu pessoal tecnico envolvido com a execugao da obra.
8.16. Permitir, aos técnicos da Cémara Municipal e aqueles a quem esta formalmente indicar acesso as
suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o
objeto.
8.17. Fornecer e preencher o Diario de Obra.
8.18. Comunicar a8 Administragéo da Camara Municipal, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessério.
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