

5.0- PROJETO ELÉTRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO:

MATERIAL	UN	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES	UN	01	SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO EXISTENTE DE ACORDO COM DIAGRAMA MULTIFILAR PROJETADO.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	7	SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO EXISTENTE DE ACORDO COM DIAGRAMA MULTIFILAR PROJETADO.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	5	SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO EXISTENTE DE ACORDO COM DIAGRAMA MULTIFILAR PROJETADO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	2.800,00	MEDIÇÃO DOS NOVOS CIRCUITOS DE ACORDO COM DISTRIBUIÇÃO PROJETADA.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	350,00	MEDIÇÃO DOS NOVOS CIRCUITOS DE ACORDO COM DISTRIBUIÇÃO PROJETADA.
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA	UN	100	NOVOS PONTOS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V	UN	20	NOVOS PONTOS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V	UN	4	NOVOS PONTOS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR	UN	36	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS IDENTIFICADAS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA	UN	10	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS IDENTIFICADAS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR	UN	10	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS IDENTIFICADAS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS	UN	8	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS IDENTIFICADAS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
LUMINÁRIA EMBUTIR SOLO OU PISO PAR20 ALUMÍNIO	UN	44	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS IDENTIFICADAS DE ACORDO COM PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	500,00	METRAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PONTOS A SEREM INSTALADOS, CONFORME PROJETO.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2")	M	200,00	METRAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PONTOS A SEREM INSTALADOS, CONFORME PROJETO.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Atividade de Responsabilidade Técnica Lei nº 0450/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20183998611
Oura ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO
(CPF: 051.958.959-96)

Nº Carteira: PR-138652/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO - ME

Nº Registro: 65645

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

CPF/CNPJ: 78.844.834/0001-70

Endereço: AV MARINGÁ 660 JARDIM EUROPA

CEP: 87111000 SARANDI PR Fone:

Local da Obra/Serviço: AV MARINGÁ 660

Quadra:

Lote:

JARDIM EUROPA - SARANDI PR

CEP: 87111000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	626,17 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	015	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA		
Serviços contratados	001	PROJETO ARQUITETÔNICO		
	002	PROJETO ESTRUTURAL		
	003	PROJETO HIDRÁULICO		
	004	PROJETO ELÉTRICO	Dados Compl.	0
	005	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
	006	PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS		
	120	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	Data Inicio	03/07/2018
	130	OUTROS	Data Conclusão	30/08/2018
	158	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS		

Vir Taxa R\$ 145.15

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratadas, etc
PROJETOS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO
PROJETO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADO
PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL

Insp.: 4410
29/08/2018
Obras 1.00

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 011 0087

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 23 de setembro de 1996 e 13.129 de 26 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial, com o compromisso com as regras técnicas.

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Atuação de Responsabilidade Técnica Lei nº 5.026/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO



ART Nº 20183998611
Ora ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO
(CPF: 051.958.959-96)

Nº Carteira: PR-138652/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO - ME

Nº Registro: 65645

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

CPF/CNPJ: 78.844.834/0001-70

Endereço: AV. MARINHA 600 JARDIM EUROPA

CEP: 87111000 SARANDI PR. Fone:

Local da Obra/Serviço: AV. MARINGA 660

Quadra:
CEP: 87111000

Lote:

JARDIM EUROPA - SARANDI PR

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	626,17 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	015	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA		
Serviços contratados	001	PROJETO ARQUITETÔNICO		
	002	PROJETO ESTRUTURAL		
	003	PROJETO HIDRÁULICO		
	004	PROJETO ELÉTRICO	Dados Compl.	0
	005	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
	006	PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS		
	120	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	Data Inicio	03/01/2016
	130	OUTROS	Data Conclusão	30/08/2018
	168	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS		

Vir Taxa R\$ 145,15

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc.
PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

PROJETO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADO

PROJETO DE CIMENTAMENTO ESTRUTURAL

Insp.: 4410
29/08/2018
Crea/PR 1.00


Assinatura do Contratante


Assinatura do Profissional


Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.

Central de Informações do CREA-PR: 0200 011 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito de origem oriundo do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 26 de setembro de 1996 e 13.129 de 26 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 15, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial, com a arbitragem, com o presente compromisso.


Contratante/Proprietário


Profissional Responsável

Para a adesão à arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.





Internet Banking Empresarial

KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO - ME

Agência: 4165 Conta: 130008057

Pagamentos · Pagamentos com código de barra ·
Boletos, Contas e Tributos

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.

Código de Barras: 10490812904301010024601839986161976410000014515

Instituição Financeira Favorecida: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Razão Social: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome Fantasia: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Dados do Pagador Original

CNPJ: 29.698.885/0001-26

Razão Social: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO - ME

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 29.698.885/0001-26

Razão Social: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO - ME

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 08/09/2018

Valor Nominal: R\$ 145,15

Valor Total a Cobrar: R\$ 145,15

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Autenticação Bancária:
00182430856110003000001Data / Hora de Transação:
31/08/2018 - 09:57:00Central de Atendimento Santander Empresarial
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125SAC
0800-762-7777Ouvidoria
0800-726-0322

NOTA EXPLICATIVA


À CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
Avenida Maringa, 660 – Jardim Europa – Sarandi-PR
CEP: 87111-000

Esta nota explicativa refere-se à alteração de valor no orçamento referente à obra de reforma do ANEXO 1 da Câmara Municipal de Sarandi, visto que o mesmo a princípio apresentara o valor total de R\$299.785,58 e após revisão passou a apresentar o valor de R\$ 410.080,76, fato este justificado pelos seguintes elementos:


1. Foi constatada um erro na somatória da planilha inicial apresentada, visto que haviam itens apresentados no orçamento que não estava sendo somados no valor total da obra;
2. O orçamento, como foi revisado, foi atualizado à tabela SINAPI 12/2018, ou seja, foi utilizada a última tabela referência SINAPI disponível na data da revisão;
3. Em reunião com a nova presidência da Câmara Municipal de Sarandi, foram apresentados novos apontamentos necessários para o bom funcionamento do prédio que eram pertinentes à reforma, sendo assim, foram adicionados novos elementos, como novas máquinas de ar condicionado e alteração do sistema de drenagem dos mesmos atuais, entre outros pontos;
4. Foi inserido o reservatório que já contém a reserva de incêndio necessária para a aprovação do corpo de bombeiros, visto que a conclusão do sistema de hidrantes será executada posteriormente.

Conclui-se que foi necessária a alteração do orçamento da execução da obra, para que a mesma seja concluída com qualidade e funcionalidade aos usuários.

Londrina, 09 de Fevereiro de 2019.


Karla Carolina Carnietto Teodoro
Eng Civil CREA PR 138.652 /D

Karla C. Carnietto Teodoro
Engenheira Civil
CREA-PR 138.652/D



Obra
REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI REV004

Bancos
SINAPI - 12/2018 - Paraná

B.O.I.
20,93%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	M. O.	Total	M. O.	Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.						
2		SERVIÇOS PROVISÓRIOS											
2.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8	358,76	55,07	378,77	433,84	440,56	3.030,16	440,56	3.470,72	1,31 %
2.2	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	4,91	1,47	1,27	0,50	1,77	6,23	2,46	6,23	8,69	0,85 %
2.3	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	4,91	238,46	208,74	79,62	288,36	1.024,91	390,93	1.024,91	1.415,84	0,00 %
2.4	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	6,38	48,24	42,23	16,10	58,33	269,42	102,72	269,42	372,14	0,35 %
2.5	73962/001 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,91	9,75	4,98	6,81	11,79	24,45	33,43	24,45	57,88	0,09 %
2.6	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	0,3	72,94	63,20	25,00	88,20	16,96	7,50	16,96	26,46	0,01 %
3		INFRAESTRUTURA											
3.1	90880 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 06/2015	M	15	53,19	28,48	35,84	84,32	427,20	537,60	427,20	964,80	0,64 %
3.2	96539 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	2,6	84,35	58,88	43,12	102,00	153,08	112,12	153,08	265,20	0,08 %
3.3	96531 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	5,76	78,06	47,49	46,90	94,39	273,54	270,14	273,54	543,68	0,13 %
3.4	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	15	8,45	2,74	7,47	10,21	41,10	112,05	41,10	153,15	0,04 %
3.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	7,4	13,20	7,23	6,73	15,96	53,50	64,60	53,50	118,10	0,03 %
3.6	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,5	311,94	60,65	316,57	377,22	30,32	158,29	30,32	188,61	0,05 %
4		SUPRAESTRUTURA											
4.1	92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	m²	27,72	71,16	20,60	65,45	86,05	571,03	1.814,27	571,03	2.385,30	10,80 %
4.2	92449 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	8,1	153,10	82,58	102,56	185,14	668,89	830,74	668,89	1.499,63	0,58 %
4.3	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	389,6	6,42	1,12	6,64	7,76	436,35	2.586,94	436,35	3.023,29	0,37 %
													0,74 %

4.4	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	458,78	10,66	4,97	7,92	12,89	2.280,13	3.633,54	5.913,67	1,44 %
4.5	94966 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,88	311,94	60,65	316,57	377,22	114,02	595,15	709,17	0,17 %
4.6	95969 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa. AF_02/2017	m²	13,29	1.914,40	912,00	1.403,08	2.315,08	12.120,48	18.646,93	30.767,41	7,50 %
6		VEDAÇÃO										
5.1	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	34,42	250,38	21,42	281,36	302,78	737,27	9.684,41	10.421,68	2,54 %
5.2	96384 SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_08/2017_P	m²	51,5	128,38	19,77	135,47	155,24	1.018,15	6.976,71	7.994,88	1,95 %
5.3	00000010 Próprio	Placa Cimentícia 1,20x2,40mx10mm (INCLUSIVE INSTALAÇÃO)	m²	6,5	129,00	0,00	155,99	155,99	0,00	1.013,93	1.013,93	0,25 %
6		COBERTURA										
6.1	92556 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8	802,41	415,91	554,44	970,35	3.327,28	4.435,52	7.762,80	1,89 %
6.2	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_08/2016	m²	12,1	33,35	5,55	34,78	40,33	67,15	420,84	487,99	0,12 %
7		FORROS										
7.1	00000009 Próprio	INSTALAÇÃO DE FORRO TERMOACÚSTICO COM Lã MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	m²	150	89,90	0,00	108,71	108,71	0,00	16.306,50	16.306,50	3,98 %
8		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS										
8.2	72119 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	15	200,47	21,42	221,00	242,42	321,30	3.636,30	3.636,30	0,89 %
8.3	73838/001 SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4	1.762,41	8,06	2.123,23	2.131,28	32,20	8.492,92	8.525,12	2,08 %
8.4	00000011 Próprio	PORTA TELESCÓPICA AUTOMÁTICA COMPLETA, COM INSTALAÇÃO	UN	3	1.700,00	0,00	2.055,81	2.055,81	0,00	6.167,43	6.167,43	1,50 %
8.6	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	17	835,72	250,09	760,54	1.010,63	4.251,53	12.929,18	17.180,71	4,19 %
8.7	84876 SINAPI	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	m²	1,68	675,25	63,58	752,99	816,57	106,81	1.265,02	1.371,83	0,33 %
8.8	00000012 Próprio	ESCALA METÁLICA - TIPO CARACOL - 15 DEGRAUS 90 CM - COM PATAMAR SUPERIOR	UN	1	755,00	0,00	913,02	913,02	0,00	913,02	913,02	0,22 %
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
9.1	74131/008 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	986,84	234,12	959,26	1.193,38	234,12	959,26	1.193,38	0,29 %

9.2	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7	56,35	3,70	64,44	68,14	25,90	451,08	476,98	0,12 %
9.3	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5	58,27	5,18	65,28	70,46	25,90	326,40	352,30	0,09 %
9.4	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2800	3,42	1,15	2,98	4,13	3.220,00	8.344,00	11.564,00	2,82 %
9.5	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350	4,77	1,54	4,22	5,76	539,00	1.477,00	2.016,00	0,49 %
9.6	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	21,25	11,80	14,09	25,69	232,00	281,80	513,80	0,13 %
9.7	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	45,89	24,48	31,01	55,49	97,92	124,04	221,96	0,05 %
9.8	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	36	94,51	20,49	83,80	114,29	737,64	3.375,80	4.114,44	1,00 %
9.9	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10	100,81	16,33	105,57	121,90	163,30	1.055,70	1.219,00	0,30 %
9.10	97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10	73,37	13,29	75,43	88,72	132,90	754,30	887,20	0,22 %
9.11	97587 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8	128,38	9,15	146,09	155,24	73,20	1.168,72	1.241,92	0,30 %
9.12	00000013 Próprio	LUMINÁRIA EMBUTIR SOLO OU PISO PAR 20 ALUMINIO	UN	44	59,00	0,00	71,34	71,34	0,00	3.138,96	3.138,96	0,77 %
9.13	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	6,93	4,42	3,96	8,38	2.210,00	1.980,00	4.190,00	1,02 %
9.14	91831 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	6,16	3,84	3,60	7,44	768,00	720,00	1.488,00	0,36 %
9.15	83370 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	167,92	84,32	118,74	203,06	84,32	118,74	203,06	0,05 %
9.16	14 Próprio	Refletor de Led 150w Led Cob 6500k	UN	6	189,00	0,00	240,65	240,65	0,00	1.443,90	1.443,90	0,35 %
9.17	98298 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	1400	2,75	1,04	2,28	3,32	1.456,00	3.192,00	4.648,00	1,13 %
9.18	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	65	36,22	8,03	35,77	43,80	521,95	2.325,05	2.847,00	0,69 %
9.19	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	20	24,34	8,03	21,40	29,43	160,60	428,00	588,60	0,14 %
9.19	56 Próprio	Ar-Condicionado Split Consul CBN18B8BNA Ciclo Frio 18.000 BTUs Função Sono Bom - 220V	UN	2	2.088,42	0,00	2.523,10	2.523,10	0,00	5.046,20	5.046,20	1,23 %
9.20	97329 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	24,62	2,33	27,44	29,77	699,00	8.232,00	8.931,00	2,18 %
9.20	15 Próprio	CABO DIAMONS DMD CRISTAL PARALELO 2 X 1,5 MM - 20 M	UN	30	55,00	0,00	66,51	66,51	0,00	1.995,30	1.995,30	0,49 %
9.20	16 Próprio	Eletrocalha 300x100 Chapa 18	M	40	95,00	0,00	114,88	114,88	0,00	4.595,20	4.595,20	1,12 %
9.20	17 Próprio	multicabo sainto an gelo 20 vts	M	30	29,00	0,00	35,06	35,06	0,00	1.051,80	1.051,80	0,26 %

9.20	18 Próprio	BARRA ROSCADA 1/4	UN	80	12,00	0,00	14,51	14,51	0,00	1.160,80	1.160,80	0,28 %
9.21	55 Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS - FRIO - CONSUL	UN	18	1.082,05	0,00	1.308,52	1.308,52	0,00	23.553,36	23.553,36	5,74 %
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
10.1	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,85	15,98	11,55	7,77	19,32	78,11	53,23	132,34	0,03 %
10.2	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9	7,21	3,84	4,87	8,71	34,58	43,83	78,39	0,02 %
10.2	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	5,81	3,45	3,69	7,14	20,70	22,14	42,84	0,01 %
10.3	89544 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2	5,43	1,34	5,22	6,56	2,68	10,44	13,12	0,00 %
10.3	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60	10,50	7,31	5,38	12,69	438,60	322,80	761,40	0,19 %
10.3	89868 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	3,96	2,68	2,10	4,78	48,24	37,80	86,04	0,02 %
10.4	89782 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	8,98	5,39	5,46	10,85	10,78	10,92	21,70	0,01 %
10.5	89800 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4	18,60	6,15	13,92	20,07	24,60	55,68	80,28	0,02 %
10.6	89856 SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	12,73	6,15	9,24	15,39	12,30	18,48	30,78	0,01 %
10.7	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	12,15	4,61	10,08	14,69	9,22	20,16	29,38	0,01 %
10.8	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,43	5,99	3,73	3,51	7,24	270,16	254,23	524,39	0,13 %
10.9	89393 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	8,59	6,82	3,76	10,38	33,10	18,80	51,90	0,01 %
10.10	89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	4,04	2,95	1,93	4,88	26,55	17,37	43,92	0,01 %
10.10	89417 SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	3,05	1,99	1,69	3,68	1,99	1,69	3,68	0,00 %
10.11	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8	182,52	24,63	198,09	220,72	197,04	1.568,72	1.765,76	0,43 %

10.12	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5	639,90	24,63	749,20	773,83	123,15	3.746,00	3.869,15	0,94 %
10.13	19 Próprio	Assento Sanitário Ravenalzy/Targa Plástico Gelo Deca	UN	13	47,90	0,00	57,92	57,92	0,00	752,96	752,96	0,18 %
10.15	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	176	40,42	9,05	39,82	48,87	1.592,80	7.008,32	8.601,12	2,10 %
10.16	20 Próprio	BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME PROJETO	m²	6,66	1.145,00	0,00	1.384,64	1.384,64	0,00	9.221,70	9.221,70	2,25 %
10.17	73774/001 SINAPI	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVF FERRAGENS	m²	29,88	333,09	256,90	145,90	402,80	7.876,17	4.359,49	12.035,66	2,93 %
10.19	86937 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12	146,01	34,38	142,18	176,56	412,56	1.706,16	2.118,72	0,52 %
10.20	83671 SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26	57,19	42,55	26,60	69,15	1.063,75	665,00	1.728,75	0,42 %
10.21	86886 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12	28,87	4,18	30,73	34,91	50,16	368,76	418,92	0,10 %
10.22	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12	64,23	2,72	74,95	77,67	32,64	899,40	932,04	0,23 %
10.23	54 Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO ALTO 19400 L - COM DIVISÓRIA PARA 12000 L DE RESERVA DE INCÊNDIO - CONFORME PROJETO	UN	1	12.400,00	0,00	14.995,32	14.995,32	0,00	14.995,32	14.995,32	3,66 %
11		IMPERMEABILIZAÇÃO										
11.1	96562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2016	m²	3	33,33	20,97	19,33	40,30	62,91	57,99	120,90	0,03 %
11.2	74106/001 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	10	9,59	6,38	5,21	11,59	63,80	52,10	115,90	0,03 %
12		REFORÇO ESTRUTURAL										
12.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	3,91	48,24	42,23	16,10	58,33	165,11	62,96	228,07	0,06 %
12.2	90880 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	35	53,19	28,48	35,84	64,32	996,80	1.254,40	2.251,20	0,55 %
12.3	95523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 08/2017	m³	2,1	84,76	75,69	26,81	102,50	158,94	56,31	215,25	0,05 %
12.4	96817 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	3,37	13,40	6,90	9,30	16,20	23,25	31,34	54,59	0,01 %
12.5	96555 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	4,66	456,51	154,71	397,34	552,05	720,94	1.851,61	2.572,55	0,63 %
12.6	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	75,97	8,37	2,68	7,44	10,12	203,59	565,22	768,81	0,19 %



12.7	74202/001 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	8,1	69,09	22,76	60,79	83,55	184,35	492,40	676,75	0,17 %
13		PISO									15.359,81	3,75 %
13.1	88650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	390	9,25	2,39	8,79	11,18	932,10	3.428,10	4.360,20	1,06 %
13.2	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² F 10 M² AF 06/2014	m²	154,05	57,81	18,65	53,25	69,90	2.564,93	8.203,16	10.768,09	2,63 %
13.3	84187 SINAPI	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	m²	12,7	15,08	6,55	11,68	18,23	83,18	148,34	231,52	0,06 %
14		PINTURA									24.811,37	6,05 %
14.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1044,25	11,06	5,30	8,07	13,37	5.534,52	8.427,10	13.961,62	3,40 %
14.2	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1044,25	8,60	3,68	6,71	10,39	3.842,84	7.006,91	10.849,75	2,65 %
15		MOBILIÁRIO									30.336,78	7,40 %
15.2	84089 SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,4	93,29	28,68	86,13	112,81	90,71	292,84	383,55	0,09 %
15.3	21 Próprio	Letras Cabe, Letreiros 3d com Pintura Automotiva, CÂMARA MUNICIPAL - Fachada 25cm	UN	1	1.200,00	0,00	1.451,16	1.451,16	0,00	1.451,16	1.451,16	0,35 %
15.3	22 Próprio	Mesa De Escritório Deline Carvalho - 1,40 x 0,60	UN	2	330,00	0,00	399,06	399,06	0,00	798,12	798,12	0,19 %
15.3	23 Próprio	MESA DE ESCRITÓRIO DELFINE CARVALHO EM L - 0,45 X 1,86 / 0,45 X 2,34	UN	2	330,00	0,00	399,06	399,06	0,00	798,12	798,12	0,19 %
15.3	24 Próprio	Adesivo Papel De Parede Personalizado - Conforme Detalhe	m²	54,65	30,00	0,00	36,27	36,27	0,00	1.582,15	1.982,15	0,48 %
15.3	25 Próprio	Barcada Multiluso Univm - Preto	m²	19,2	210,00	0,00	253,95	253,95	0,00	4.875,84	4.875,84	1,19 %
15.9	85005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	26,06	380,40	60,12	399,89	460,01	1.566,72	10.421,14	11.987,86	2,92 %
15.10	26 Próprio	Estação De Trabalho Mdfr 2 Lugares	UN	8	500,00	0,00	604,65	604,65	0,00	4.837,20	4.837,20	1,18 %
15.10	27 Próprio	Mesa De Reunião Oval Em 25mm 200x80x74cm	UN	1	665,00	0,00	804,18	804,18	0,00	804,18	804,18	0,20 %
15.10	28 Próprio	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA - TRAVEL MAX DIRETOR	UN	10	200,00	0,00	241,86	241,86	0,00	2.418,60	2.418,60	0,59 %
16		PAISAGISMO									4.292,18	1,05 %
16.2	29 Próprio	FILODENDRO XANADU (MUDA 20CM DE DIAM.)	UN	50	30,00	0,00	36,27	36,27	0,00	1.813,50	1.813,50	0,44 %
16.3	30 Próprio	SEIXO BRANCO ROLADO DOLOMITA 15 KG	SC	8	30,00	0,00	36,27	36,27	0,00	290,16	290,16	0,07 %
16.4	31 Próprio	CACHEPÔ FLOREIRA EM MADEIRA DE PINUS 120X33X100CM MARROM	UN	4	150,00	0,00	181,39	181,39	0,00	725,56	725,56	0,18 %
16.5	32 Próprio	Planta Ivora Midi Muda 15cm	UN	40	5,00	0,00	6,04	6,04	0,00	241,60	241,60	0,06 %
16.7	33 Próprio	MUDA DE AGAVE AUGUSTIFOLIA - 8 A 20CM	UN	5	25,00	0,00	30,23	30,23	0,00	151,15	151,15	0,04 %
16.7	34 Próprio	ADUBO ORGÂNICO - 10 KG	UN	5	13,00	0,00	15,72	15,72	0,00	78,60	78,60	0,02 %
16.7	35 Próprio	MUDA BUCHINHO NATURAL BOLA 40 CM	UN	8	40,00	0,00	48,37	48,37	0,00	386,96	386,96	0,09 %


16.7	36 Próprio	MUDA PALMEIRA RÁFIS ADULTA	UN	5	100,00	0,00	120,93	120,93	0,00	604,65	604,65	0,15 %
17		PSCIP - ADEQUAÇÕES INCÊNDIO										
17.1	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	81,23	30,40	67,83	98,23	30,40	67,83	46.436,77	11,03 %
17.2	94499 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	172,67	31,52	177,28	208,80	63,04	354,56	417,60	0,10 %
17.3	94500 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	203,09	32,64	212,95	245,59	32,64	212,95	245,59	0,06 %
17.4	74169/001 SINAPI	REGISTROVALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	274,81	71,00	261,32	332,32	284,00	1.045,28	1.329,28	0,32 %
17.5	73795/013 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	332,22	30,83	370,92	401,75	30,83	370,92	401,75	0,10 %
17.6	72283 SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	1.031,60	134,96	1.112,55	1.247,51	539,84	4.450,20	4.990,04	1,22 %
17.7	71516 SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 ANCS DE 15M CADA	UN	4	444,00	0,00	538,92	538,92	0,00	2.147,68	2.147,68	0,52 %
17.9	72553 SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	135,77	11,55	152,63	164,18	11,55	152,63	164,18	0,04 %
17.10	73775/002 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	148,06	19,30	159,74	179,04	38,60	319,48	358,08	0,09 %
17.11	37 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME DE INCÊNDIO FOTOLUM. (10X15)	UN	5	18,90	0,00	22,85	22,85	0,00	114,25	114,25	0,03 %
17.11	38 Próprio	PLACA AUTO-ADESIVA PVC SAÍDA 30X15CM	UN	10	15,00	0,00	18,13	18,13	0,00	181,30	181,30	0,04 %
17.12	95811 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	30	11,71	3,70	10,46	14,16	111,00	313,80	424,80	0,10 %
17.13	89365 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	8,37	5,77	4,35	10,12	34,62	26,10	60,72	0,01 %
17.13	39 Próprio	PLACA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO HIDRANTE FOTOLUMINESCENTE 16X23CM	UN	4	35,00	0,00	42,32	42,32	0,00	169,28	169,28	0,04 %
17.13	40 Próprio	Placa De Sinalização - Extintores	UN	3	19,90	0,00	24,06	24,06	0,00	72,18	72,18	0,02 %
17.13	41 Próprio	PLACA AUTO-ADESIVA PVC SETA PARA DIREITA/ESQUERDA 30X15CM	UN	14	15,00	0,00	18,13	18,13	0,00	253,82	253,82	0,06 %
17.13	42 Próprio	Esguicho Regulável 2 1/2 PARA Mangueira De Hidrante Incêndio 2,5	UN	4	110,00	0,00	133,02	133,02	0,00	532,08	532,08	0,13 %
17.13	43 Próprio	Chave De Fluxo Modelo Clip Tecnofluid Saída Spst 0.5a/200v	UN	1	840,00	0,00	1.015,81	1.015,81	0,00	1.015,81	1.015,81	0,25 %
17.14	95801 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	6	31,68	19,37	18,94	38,31	118,22	113,64	229,86	0,06 %

17.15	95141 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15	21,38	8,89	16,96	25,85	133,35	254,40	387,75	0,09 %
17.17	83493 SINAPI	FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	32,95	4,58	35,26	39,84	13,74	105,78	119,52	0,03 %
17.18	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1	90,03	22,15	86,72	108,87	22,15	86,72	108,87	0,03 %
17.18	44 Próprio	Accionador Manual Endereçável Brocctroll	UN	5	115,00	0,00	139,06	139,06	0,00	695,30	695,30	0,17 %
17.18	45 Próprio	Relo 100 Metros Cabo Pp 4 Vias 0,75	UN	1	300,00	0,00	362,79	362,79	0,00	362,79	362,79	0,09 %
17.18	46 Próprio	Sinalizador Audiovisual Endereçável Sav 520e Intefbras	UN	4	240,00	0,00	290,23	290,23	0,00	1.160,92	1.160,92	0,28 %
17.18	47 Próprio	Central De Alarme De Incendio 08 Lapsos 12 Volts (cbateria)	UN	1	319,00	0,00	385,76	385,76	0,00	385,76	385,76	0,09 %
17.19	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	30,82	13,60	23,67	37,27	13,60	23,67	37,27	0,01 %
17.20	93665 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1	63,70	10,52	66,51	77,03	10,52	66,51	77,03	0,02 %
17.21	90985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	5	39,72	9,66	38,17	48,03	49,30	190,85	240,15	0,06 %
17.22	91676 SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DI 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4	7,09	5,41	3,16	8,57	21,64	12,64	34,28	0,01 %
17.22	95809 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1")	UN	3	25,03	14,51	15,75	30,26	43,53	47,25	90,78	0,02 %
17.22	97891 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2016	UN	6	164,97	112,38	87,11	199,49	674,28	522,68	1.196,94	0,29 %
17.23	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	3	14,55	10,64	6,95	17,59	31,92	20,85	52,77	0,01 %
17.23	48 Próprio	CAIXA QUADRO PAINEL ELETRICO COMANDO 600X400X250 LP 55	UN	1	360,00	0,00	435,34	435,34	0,00	435,34	435,34	0,11 %
17.23	49 Próprio	Chave De Partida Soft-starter Weg Ssw07 45a	UN	1	1.500,00	0,00	1.813,95	1.813,95	0,00	1.813,95	1.813,95	0,44 %
17.23	50 Próprio	Bomba Incendio 10 CV Trifásica BPI-22 R 2.1/2 POL 162 MM SCHNEIDER	UN	1	3.160,00	0,00	3.821,38	3.821,38	0,00	3.821,38	3.821,38	0,93 %
17.24	92674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	40,20	19,49	28,12	48,61	116,94	174,72	291,66	0,07 %
17.25	94474 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2	79,89	20,12	76,49	96,61	40,24	152,88	193,22	0,05 %
17.26	94476 SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2	112,05	25,11	110,39	135,50	50,22	220,78	271,00	0,07 %

17.27	92673 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	42,12	19,49	31,44	50,93	39,98	62,88	101,86	0,02 %
17.28	94473 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	25	74,16	20,12	69,56	89,68	503,00	1.739,00	2.242,00	0,55 %
17.29	92662 SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	27,63	12,98	20,43	33,41	25,96	40,86	66,82	0,02 %
17.30	92666 SINAPI	LULA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8	53,81	15,33	49,74	65,07	122,64	397,92	520,56	0,13 %
17.31	91182 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2015	M	1,95	24,40	20,34	9,16	29,50	39,66	17,86	57,52	0,01 %
17.32	92336 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,66	67,30	11,78	69,60	81,38	2.128,17	12.573,94	14.702,11	3,59 %
17.33	92337 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6	87,77	13,33	92,81	106,14	79,98	556,86	636,84	0,16 %
17.34	92653 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20	42,71	11,25	40,39	51,64	225,00	807,80	1.032,80	0,25 %
17.35	96681 SINAPI	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M	15	60,26	7,73	65,14	72,87	115,95	977,10	1.053,05	0,27 %
18		LIMPEZA FINAL										
18.1	9637 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	650	2,74	2,23	1,08	3,31	1.449,50	702,00	2.151,50	0,52 %
										Totais ->	76.796,17	410.080,76
										Total sem BDI	339.160,31	
										Total do BDI	70.920,45	
										Total Geral	410.080,76	

KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO ME

Karla C. Carnietto Teodoro
Engenheira Civil
CREA-PR 138.652/D



BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,09%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,93%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,86%

Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
-	3,00%	4,00%	5,50%
-	0,80%	0,80%	1,00%
-	0,97%	1,27%	1,27%
-	0,59%	1,23%	1,39%
-	6,16%	7,40%	8,96%
-	3,65%	3,65%	3,65%
-	0,00%	2,50%	5,00%
-	0,00%	4,50%	4,50%
OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SARANDI/PR

Local

quarta-feira, 29 de agosto de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO

CREA/CAU: CREA PR 138.652/D

0

20183998611

ART: 20183998611





PROPOSTA COMERCIAL	
AC	Nº 10010099.451
TELEFONE	DATA: 05/02/2019
E-MAIL	KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO
	(43) 99916-2038
	planproengenharia@gmail.com


A EMPRESA AME RESERVATÓRIOS METÁLICOS, Estabelecida na Rua Francisco Almagro, 90- São Sebastião - Catigua SP, CEP: 15870-000, tem o prazer e a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. Em nossa proposta para fornecimento do seguinte produto:

TIPO: TUBULAR ALTO		
PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
PADRÃO AME RESERVATÓRIOS		
TRANSPORTÁVEL		
LOCAL:	SARANDI - PR	
Volume	Altura Total	Diâmetro
20 M³	7,20	1,91
PREÇO UNITÁRIO R\$ 12.400,00		
KIT DE SEGURANÇA (GUARDA-CORPO)		
FRETE	EXCLUSO	EXCLUSO
ICAMENTO (NUCK)	INCLUSO	INCLUSO
TUBULAÇÕES HIDRAULICAS	EXCLUSO	EXCLUSO
BASE CIVIL	EXCLUSO	EXCLUSO

Normas de referência do projeto
AWWA D-100/96 "Welded Steel Tanks for Water Storage" - (Tanques Soldados para Armazenamento de Água e Líquidos).
NBR 6123 "Força do Vento em Edificações"
NBR 89 "Construção de Tanques Metálicos"
NBR 6850 "Chapas Finas e Quentes de Aço Carbono para uso Estrutural"

Chapas utilizadas:	ASTM - 36 certificadas e dimensionadas de acordo com a capacidade e altura do reservatório, onde possui alta resistência mecânica, baixa liga, e boa resistência
--------------------	--

AME RESERVATÓRIOS METÁLICOS
Rua Francisco Almagro, 90 - Bairro Santa Isabel - Catigua - SP CEP: 15870-000
(17)3564 - 1632



28/09/2018


(1) Cadeira De Escritório Giratória De Tela - R\$ 399,90 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas decorativas - poltrona - aparador - fogão a lenha - espelho para banheiro

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Móveis para Escritório >

Compartilhar Vender um igual



Nova

Cadeira De
Escritório
Giratória De
Tela

R\$ 399,90

12x R\$ 38,22

Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor

Bairro de São João, Rio de
Janeiro
Ver custos de envio

Cor: Cromo

Cor principal: Preto

Estrutura aço revestimento
tecido acabamento base
em polcarbonato:

Peso suportado


aproximado pelo produto
150 kg, Assento Fixo em
Tela, Encosto Fixo em
Tecido, Braços em
polcarbonato Giratória, 5
Pés em polcarbonato,
Rodízio Sistema de
montagem

Quantidade: 1 unidade
Último disponível

Comprar agora

Compra Garantida, receba
o produto que está

Mais anúncios do vendedor



R\$ 232,90
Cadeira De Escritório
Giratória Travel Max

R\$ 239,90
Má Garmat Red
Mondial...

R\$ 19
Má Bala
Liquidin

Ver todos os anúncios

28/09/2018

ATENDIMENTO AJUDA FRETE

Cadeira Office Santiago Prata Base Rodízio Rivatti Móveis - Compra Agora | Tricase Brasil


tricase

O que você procura?



ENTRAR

BAIXAR APP



RIVATTI MÓVEIS

CADEIRA OFFICE SANTIAGO PR

Vendida e entregue por Tricase

R\$ 412,99

R\$ 312,89

7% de R\$ 412,99 sem juros no cartão

TAMANHO


Único

LIGAR PARA

Adicionar aos Favoritos


Este link

PRODUTOS SIMILARES



Produto	Rivatti Móveis	Rivatti Móveis	Rivatti Móveis	Rivatti Móveis	Rivatti Móveis
Cadeira Presidente Fr.	Cadeira Office Avião Fr.	Office Rush Preto e D.	Cadeira Office Santa...	Cadeira Office Special...	Office e Avião C/20 apo...
R\$ 234,90	R\$ 239,90	R\$ 843,99	R\$ 302,99	R\$ 449,90	R\$ 579,90

PRODUTOS COMPLEMENTARES



28/09/2018

Cadeira giratória com base cromada - preta - mb-4005 - Salon line - Cadeira de Escritório - Magazine Luiza

Navegue pela Tricase sua loja. Responder suas perguntas. Acompanhe o envio de produtos. Acompanhe o envio de produtos.

procure por código, nome, marca...

Todos os departamentos

Cadeiras

Cadeiras

Cadeiras

Cadeiras


Cadeiras

Cadeiras

Móveis e Decoração > Cadeira de Escritório

Cadeira giratória com base cromada - preta - mb-4005 - Salon line

Código 954509200 | Ver descrição completa | Tricase Max



★★★★★ Avaliar produto

Vendido e entregue por LogiLog

por R\$ 249,90

em 8x de R\$ 31,24 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos. Salvo erro.

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 OK Não sabe CEP

Produtos mais buscados na semana

Sapateira 1 Porta 4
Prateleiras com Espet...
★★★★★ (41)
de R\$ 195,80 por
R\$ 99,99Guarda-roupa Casal 10
Portas 3 Gavetas...
★★★★★ (472)
de R\$ 402,00 por
R\$ 332,49 à vista
ou R\$ 340,99
6x de R\$ 56,33 sem jurosRack para TV até 47
Mesa de Centro...
★★★★★ (543)
de R\$ 599,00 por
R\$ 341,99 à vista
ou R\$ 359,99
6x de R\$ 60,00 sem jurosRack para TV até 47
Mesa de Centro...
★★★★★ (543)
de R\$ 599,00 por
R\$ 219,99
4x de R\$ 55,00 sem juros

28/09/2018

Refletor de led 150w SMD COB



SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS

ACESSE SUA CONTA

Buscar



Página Inicial / Refletores de Led / Refletor de Led 150w Led Cob smd 6500k



5

DESTAQUE
LANÇAMENTO

Refletor de Led 150w Led Cob smd 6500k

Marcas: Qualidade Samsung
Modelo: Refletor de Led 150 w

Disponibilidade: Imediata

Referência: 4654

Olá, posso ajudá-lo?



28/09/2018

Refletor de led 150w SMD COB

R\$ 199,00

ou 11x de R\$ 19,98 com juros

1 COMPRAR

CEP:

CALCULAR FRETE

Desconto 10% em compras à vista

Descrição Geral

Itens Inclusos

Garantia

Formas de Pagamento

Comentários

Produto


- Potência: 150W
- Equivalência: 450w
- Temperatura de cor da luz: 6.500k
- Lúmens: 17.500LM
- 90-265V Multi-tensão
- Até 50.000 horas
- Produto Reciclável
- Largura: 42,4cm
- Comprimento: 35,5cm
- Altura: 15,5cm
- Peso (produto): 5500 g

Olá, posso ajudá-lo?

Descrição



O QUE VOCÊ ESTÁ BUSCANDO?



MESA REUNIÃO DIRETORIA 1,80M

MARCA: ARMY
 MODELO: MESA REUNIÃO 1,8
 DISPONIBILIDADE: 10 DIAS ÚTEIS
 REFERÊNCIA: 800800073022


Cor:

@ Lojix - R\$ 1.299,90

R\$ 1.299,90

10x de R\$ 129,99 Sem juros

Mais formas de pagamento



Envie-nos uma mensagem

https://www.lojix.com.br/moveis-para-reuniao/mesas-de-reuniao/mesa-reuniao-diretoria-1-80m?parceiro=CjwKCAwworfdBRA7EiwAKX9HeOLuVmykah4IO8ez

(11) 4210-0383 (tel:+551142100383) (11) 99687-3250 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5511996873250) Cotação para Empresas: vendas@kitled.com.br (mailto:vendas@kitled.com.br)


KITLED®

Digite sua busca...



(/loja/carrinho.php?loja=446300)

Página inicial (/) / Refletores (refletores) / Refletor LED SMD (refletor-led-refletor-led-smd) / Refletor LED SMD Branco Frio (refletor-led-refletor-led-smd-refletor-led-smd-branco-frio)



(https://www.kitled.com.br/refletor-led-refletor-led-smd-refletor-led-smd-branco-frio/refletor-led-smd-branco-frio/refletor-led-slim-smd-150w-branco-frio-uso-externo?parceiro=66408&parceiro=2827&gclid=CjwKCAwworfdBRA7EiwAKX9HeOLuVmykah4IO8ez

https://www.kitled.com.br/moveis-para-reuniao/mesas-de-reuniao/mesa-reuniao-diretoria-1-80m?parceiro=CjwKCAwworfdBRA7EiwAKX9HeOLuVmykah4IO8ez

https://www.kitled.com.br/moveis-para-reuniao/mesas-de-reuniao/mesa-reuniao-diretoria-1-80m?parceiro=CjwKCAwworfdBRA7EiwAKX9HeOLuVmykah4IO8ez

https://www.kitled.com.br/moveis-para-reuniao/mesas-de-reuniao/mesa-reuniao-diretoria-1-80m?parceiro=CjwKCAwworfdBRA7EiwAKX9HeOLuVmykah4IO8ez

28/09/2018

Lâmpadas de LED

Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira.

Vida útil: 40.000 horas

Medidas: 33,5cm X 28,5cm X 6,5cm

Peso: 2240 Gramas

Material: Alumínio

Itens inclusos: Refletor com o suporte articulável.

Garantia: 1 ano

Ofertas Especiais




(//www.kitted.com.br/lustres/alu-com-tecido/lustre-pendente-adey-aluminio-e-tecido-preto-30-cm-tulipa) ☆☆☆☆

Lustre Pendente Adey Alumínio e Tecido Preto 30 cm Tulipa

<https://www.kitted.com.br/lustres/alu-com-tecido/lustre-pendente-adey-aluminio-e-tecido-preto-30-cm-tulipa> com-tecido/lustre-pendente-adey-aluminio-e-tecido-preto-30-cm-tulipa) **R\$ 128,90**

R\$ 16,01 à vista com desconto

R\$ 128,90
Depósito Bancário




(//www.kitted.com.br/lustres/alu-com-tecido/lustre-pendente-adey-aluminio-33-cm-preto-fosco) ☆☆☆☆

Lustre Pendente Adey Alumínio 33 cm Preto Fosco

<https://www.kitted.com.br/lustres/alu-com-tecido/lustre-pendente-adey-aluminio-33-cm-preto-fosco> com-tecido/lustre-pendente-adey-aluminio-33-cm-preto-fosco) **R\$ 253,90**

R\$ 228,51 à vista com desconto

R\$ 253,90
Depósito Bancário



(//www.kitted.com-tecido/lu-adey-aluminio-40) ☆☆☆☆

Lustre Pendente Adey Branco 40 cm

<https://www.kitted.com-tecido/lu-adey-aluminio-40> com-tecido/lustre-pendente-adey-aluminio-40) **R\$ 152,90**

R\$ 137,61 à vista com desconto

R\$ 152,90
Depósito Bancário

28/09/2018

Lâmpadas de LED

em Refletor Led SMD Branco Frio Uso Externo

★★★★★ (2 Avaliações)

Marca: KIT LED (kit-led) Referência: R150WSMD

Por:

R\$ (BRL) 212,90

R\$ 191,61 à vista com desconto

Depósito Bancário

Qde.: 1



Comprar

Calcular o frete

CALCULAR FRETE

Descrição Geral (https://www.kitted.com.br/refletor-led-smd/refletor-led-smd-branco-frio/refletor-led-smd-150w-branco-frio-uso-externo?parceiro=6640&parceiro=2827&clid=CjwKCAjw0rBdBRAYEiWAKX9HeOiuVmykah4l08aZ-58KDZUHgcghqW7U-8M27fC6a3PM3pZLVhhoCEm0QAVD_BwE#)

Formas de Pagamento (https://www.kitted.com.br/refletor-led-smd/refletor-led-smd-branco-frio/refletor-led-smd-150w-branco-frio-uso-externo?parceiro=6640&parceiro=2827&clid=CjwKCAjw0rBdBRAYEiWAKX9HeOiuVmykah4l08aZ-58KDZUHgcghqW7U-8M27fC6a3PM3pZLVhhoCEm0QAVD_BwE#)

Refletor LED de 150W com chip tipo SMD, fácil instalação e manuseio. Pode ficar em áreas externas, pois tem proteção contra chuvas, tempestades, ondas e poeira.

Não necessita de reator externo. Já vem com suporte articulável. Emite luz branca e é feito de alumínio.

Uso adequado em quadras, estacionamentos, garagens, fachadas e outros ambientes similares.

Baixa emissão de calor. Não emite radiação infravermelha ou violeta.

Especificações técnicas:

Consumo:	150W
Tensão:	Bivolt automático (100V - 240V)
Cor da Luz:	Branco Frio (6000K)
Luminosidade:	14.250 Lumens, com variação de 10%
Ângulo de iluminação:	140°

Qualquer dúvida?

https://www.kitted.com.br/refletor-led-smd/refletor-led-smd-branco-frio-uso-externo?parceiro=6640&parceiro=2827&clid=CjwKCAjw0rBdBRAYEiWAKX9HeOiuVmykah4l08aZ-58KDZUHgcghqW7U-8M27fC6a3PM3pZLVhhoCEm0QAVD_BwE#



[illegible]

► ≡ Móveis e Decoração > Escritorinha / Mesa para Computador

Mesa de Escritório Delfine Carvalho - Kappesberg

Código 705615000 | Ver descripción completa | Kappesberg






de R\$ 509,99
por R\$ 408,99
em 10x de R\$ 40,90 sem juros

Adicione a sua loja

O Magazine Luiza não se responsabiliza por
contingências, instabilidade ou reparos em seus produtos,
serviços ou sites.

Consultar prazo e valor do frete

00000-0000 OK Nãg sci o CEP


Quem viu este produto, viu estes também



Mesa de Escritório
Carvalho - Tecno mobi...
de R\$ 439,90 por
R\$ 226,99
Por 4x R\$ 224,99 sem juros



R\$ 474,99



Mesa Escritório Me4
Atendimento - Técnico m
Custo R\$ 330,47 por
R\$ 205,21
de R\$ 34,20 sem juros

baseados em tecnologia e design inovadores.

Mesa do Escritório Defina Carreira

• Verifique as dimensões do produto e localize-se até o percurso que ele irá ao longo do seu percurso. Não permita que ninguém interrompa seu percurso. Não permita que ninguém interrompa seu percurso. Não permita que ninguém interrompa seu percurso.

Especificações técnicas

Mora em apartamento?
Verifique o tamanho de extensores e portas para transporte do produto.
Tossos energizadores sobem somente até o 3º andar pelas escadas.

Cor	Tabaco
Garantia	5 Meses
Conteúdo da Embalagem	1 Mesa
Modelo	3120-CA
Materiais	Estrutura em MDP, tampo com espessura de 43mm, Altura 75 cm Largura 122 cm Profundidade 80 cm
Descrição do Tamanho	
Necessitas Montagem?	Sim, sugerimos a contratação do nosso serviço de montagem (para os CEPs em que o serviço está disponível) ou de algum profissional experiente de sua preferência
Número de gavetas	Sem gavetas
Regulagem de Altura	Não

Opiniões sobre o produto:

Avaliações
Avaliadores

Excelente

Grande e larga. Permite trabalhar com papéis grandes como plantas e mapas. Cor real e da imagem. O LÚNICO CONTRA É sobre a frente. A tábua com filete cromado deveria ser encaixada mais a fundo do centro da mesa, pois pernas grandes provavelmente seriam incômodas se faltar espaço para as pernas.

Preço (incluindo envio e entrega):

2/10/17

CC Comparison: i Este Avaliador Faltou? de 0 de 0

Daniela

Perfetta

uma grande, resistente e espaçosa. A cor realmente difere um pouco com a da foto para um tom mais escuro e é opaca a madeira não tem brilho exatamente como eu queria. Continuei com o serviço de montagem incluso. A Mobly é uma ótima empresa entregou bem antes do prazo e o serviço de montagem excelente um dia após o recebimento já montaram a mesa.

Lu, Lar Maiz



CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Cliente:	PLAN PRO ENGENHARIA	N.º Pedidos:	003273
Cidade:	SABAOPI	UF:	PR
Telefone:	(43) 9991-2013	Executivo de Vendas:	PABLO BRUSSI
Email:	plano@engenharia.org.br	Telefone:	(19) 99755-7478
Data:	01/10/2018	Email:	vendas2@engenharia.org.br

Condições de Fornecimento

- 1) Esta proposta não é o espelho para nota fiscal. Caso necessite da especificação de tributos e classificação fiscal, favor solicitar.
- 2) A Automec sempre emite notas fiscais de produtos e serviços, em notas separadas, salvo em situações em que não se enquadram as prestações de serviço, será emitida somente a nota de produto.
- 3) Os preços praticados nesta proposta são para trabalhos executados em horário comercial.
- 4) Esta proposta não contempla custo adicional de documentação específica para obra e integração que prejudique a data de instalação da porta;
- 5) Caso haja necessidade da instalação ao sábado, domingo ou feriado será aplicado o acréscimo de 8% do valor da proposta por conjunto de porta automática, com data a ser definida no agendamento da instalação.
- 6) Caso haja necessidade de instalação em período noturno (após às 19:00h) será aplicado o acréscimo de 12% do valor da proposta por conjunto de porta automática, com data a ser definida no agendamento da instalação.
- 7) Esta proposta é estimativa, caso aprovada estará sujeita à aprovação de viabilidade técnica para detalhamento, possível visita para medição e confirmação dos produtos e seus preços.
- 8) O prazo de entrega informado no corpo da proposta está condicionado a aprovação do Projeto pelo cliente, após o envio pelo departamento de obras da Automec;
- 9) Estão incluídos apenas materiais constantes na descrição da proposta. A posterior atenção da especificação seja em itens ou em medidas, sem prejuízo aviso a Automec, podem ocasionar custos na instalação e ativos no preço.
- 10) O equipamento enviado antes da instalação em embalagem lacrada, deverá ser armazenado pelo cliente em local seguro e seco. A embalagem só deve ser aberta na presença de um técnico habilitado da Automec. A violação da embalagem caracteriza perda de garantia.
- 11) Depois de efetuado o agendamento da instalação, o cliente está ciente que deve manter a infraestrutura necessária especificada para Automec, fornecendo ponto de energia para ligação da porta, iluminação, acabamentos, desobstrução do local de trabalho e um responsável da obra para liberação do acesso no horário agendado, este deve realizar a assinatura da ordem do serviço, termo de energia definitivo e certificado de garantia.
- 12) A instalação deverá ser realizada por técnico habilitado Automec e está incluído no preço da proposta, os técnicos da Automec não estão autorizados a realizar quaisquer serviços no rede elétrica, alinhamentos e acabamentos, que são de responsabilidade da contratante. Todos os vãos devem estar expeditos, apurados e nivelados.
- 13) Caso as medidas o Infraestrutura estejam em desacordo com o projeto aprovado será calculado onusso de instalação;
- 14) A movimentação de carga (serviços de empilhadeira, guindastes, içamentos), retirada e proteção de objetos, móveis e similares, é de responsabilidade da contratante; que também deve tomar para conservação da porta instalada, evitando danos decorrentes de serviços de terceiros.
- 15) Sendo necessárias viagens, diárias ou estadias não previstas, ocasionadas por razões que não são de nosso fornecimento e da dependência de terceiros para conclusão dos serviços, será cobrado custo adicional. Nessa hipótese, fica desconstituída eventual cláusula penal existente, por conta do descumprimento dos prazos de entrega/instalação.
- 16) A assinatura desta proposta ou envio do pedido de compra, pressupõe conhecimento do produto e da infraestrutura necessária. Por isso, não é, expressamente instituído e aceito pelas partes, o Pacto de Reserva do Dominio, reservando a Contratada a propriedade dos objetos descritos na proposta, até a quitação do débito.

Assinatura / Aprovação



PROPOSTA COMERCIAL

Cliente:	PLAN PRO ENGENHARIA	Nº Documento:	008233
Local	SARANDI	UF:	PR
Execução:		Telefone:	(41) 99916-2038
Contato:	SRA. CARLA	Email:	planproengenhar@gmail.com
Rel.Contato:	(41) 99916-2038	Telefone:	(19) 93755-7478
Data:	01/10/2018	Email:	Vendas@cauconfer.com.br

PRODUTOS

Código	Descrição de Material	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	% TPI
013509	CJ. AUTOMATIZADOR K200R 33000 IF VIDRO 25 ESP.	3,00	7.170,23	21.510,69	0,00
001513	VIDRO TEMPERADO 10MM - INCOLOR	13,86	368,00	5.100,48	0,00
SERVIÇOS					
Código	Descrição de Serviço	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
000009	SERVIÇO DE INSTALACAO PORTA AUTOMATICA	MO	3,000000	1.500,00	4.500,00
PORTAS AUTOMÁTICAS MEDIDAS: 270CM X 210CM - 03 PEÇAS.					
UMA FOLHA MOVER. E UMA FOLHA TELA (VIDRO).					
DDE: BRANCO.					
				TPI	0,00
				Frete	1.800,00
				ICMS ST	388,83
				Total	33.390,00
INSTALACAO NO MÓDULO CENTRAL					

SERVIÇOS

Código	Descrição do Serviço	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
000009	SERVIÇO DE INSTALACAO PORTA AUTOMÁTICA	MO	3,000000	1.500,00	4.500,00
PORTAS AUTOMÁTICAS MEDIDAS: 210CM X 210CM - 03 PEÇAS.					
UMA FOLHA MOVER, E UMA FOLHA FISA (MIDRO).					
CONC. MANICA.					
				Preço	1.500,00
				ITE	0,00
				Total	33.300,00


INSTALAÇÃO NO MÓDULO COMERCIAL

Condição de Pagamento: **ENTRADA/28 DIAS**
Validade da Proposta: **16**
Garantia do Produto: **12 meses**
Prazo de Entrega: **A CONDIÇÃO**

www.automotive.com.br

(https://www.ledmax.com.br/)

(https://www.ledmax.com.br/carrinho/index)
(https://www.ledmax.com.br/conta/index)



(https://api.whatsapp.com/send?text=Refletor%20Led%20150W%20COB%206500K%20Bivolt%20Frio%20Bivolt%20IP66%2028630396%2072%2Fwww.ledmax.com.br/refletor-led-150w-cob-6500k-branco-bivolt-ip-66)

Compartilhar
Inde (https://www.ledmax.com.br/) / Refletores LED (https://www.ledmax.com.br/categoria/1046033.html) /

Refletor Led 150W COB 6500K Branco Frio Bivolt IP 66

Código: 512

R\$ 249,00 - R\$ 199,90
2x de R\$ 99,95 sem juros
ou R\$ 179,91 via Débito

(https://www.ledmax.com.br/carrinho/produto/28630396/adicionar)

Estoque: 7 dias úteis

via

1x de R\$ 199,90 sem juros
2x de R\$ 99,95 sem juros
3x de R\$ 66,63 sem juros

pagseguro

boleto

cartão

Cálculo o frete CEP

OK

APROVEITE TAMBÉM ESSAS OFERTAS!



28/09/2016 Refletor Led 150W COB 6500K Branco Frio Bivolt IP 66 - LED Max - Lâmpadas, Plafonds, Painéis, Refletores, Fios e muito mais
(https://www.ledmax.com.br/)

(https://www.ledmax.com.br/carrinho/index)
(https://www.ledmax.com.br/conta/index)

Digite o que você procura

Lâmpadas LED (https://www.ledmax.com.br/lampadas-led)

Luminárias LED (https://www.ledmax.com.br/luminarias-de-led)

Refletores LED (https://www.ledmax.com.br/refletores-led)

Mangueira de LED (https://www.ledmax.com.br/manguera-de-led)

Iluminação Industrial (https://www.ledmax.com.br/illuminacao-industrial)

Iluminação Pública (https://www.ledmax.com.br/illuminacao-publica)

Luz de Emergência (https://www.ledmax.com.br/luz-de-emergencia)

Material Elétrico (https://www.ledmax.com.br/materia-elctrico)

Especial Natal (https://www.ledmax.com.br/especial-natal)

OUTLED | Salão (https://www.ledmax.com.br/outled-salao)

6x sem juros 10% desconto PRONTA ENTREGA 7 dias

Newsletter

Recba nossas ofertas por e-mail

Digite seu e-mail

Sobre a loja

LED MAX CNPJ: 18.923.774/0001-50. Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. A LED Max não é responsável por erros de impressão. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL.

(https://www.ledmax.com.br/)



(https://www.ledmax.com.br/carrinho/index)
(https://www.ledmax.com.br/conta/index)

Refletor Led 100W COB Bivolt IP 66 (https://www.ledmax.com.br/refletor100w)

R\$ 153,00- R\$ 310,00

até 6x de R\$ 18,33 sem juros

ou R\$ 98,00 via depósito

Ver mais Q (https://www.ledmax.com.br/refletor100w)

(https://www.ledmax.com.br/lampada-dicroica-led-cob-3w-gu10-branco-frio-6000k-210-lumens-bivolt)

3x

2x




Lâmpada Dicroica LED COB 3w GU10 Branco Frio 6500K Bivolt
(https://www.ledmax.com.br/lampada-dicroica-led-cob-3w-gu10-branco-frio-6000k-210-lumens-bivolt)

R\$ 44,90- R\$ 8,93

ou R\$ 8,04 via depósito

Ver mais Q (https://www.ledmax.com.br/lampada-dicroica-led-cob-3w-gu10-branco-frio-6000k-210-lumens-bivolt)

(https://www.ledmax.com.br/lampada-cob-led-par-20-e27-6w-branco-frio-6000k-540-lumens-bivolt)



Lampada COB LED Par20 E27 6w Branco Frio 6500K Bivolt (https://www.ledmax.com.br/lampada-cob-led-par-20-e27-6w-branco-frio-6000k-540-lumens-bivolt)

R\$ 23,90

até 4x de R\$ 5,97 sem juros

ou R\$ 21,51 via depósito

Ver mais Q (https://www.ledmax.com.br/lampada-cob-led-par-20-e27-6w-branco-frio-6000k-540-lumens-bivolt)

(https://www.ledmax.com.br/refletor200w)



Refletor Led 200w 6500K Branco Frio Bivolt IP66 (https://www.ledmax.com.br/refletor200w)

R\$ 299,00- R\$ 259,00


até 6x de R\$ 43,16 sem juros

ou R\$ 233,10 via depósito

Ver mais Q (https://www.ledmax.com.br/refletor200w)




REFLETOR IP66 LED 200W
BRANCO 6500K IP66



REFLETOR LED 100W
BIVOLT IP66



REFLETOR LED SLIM 10W
BIVOLT IP66



REFLETOR LED 200W
6500K BRANCO FRIO

(https://www.ledmax.com.br/ref

led-20w-branco-6500k-ip-65-

pronta-d-agua?

rhWid=7992&utm_source=nlhe

de: R\$ 180,00

em 6x de R\$ 11,50 no

cartão

à vista por: R\$ 69,00

(https://www.ledmax.com.br/ref

rhWid=7992&utm_source=nlhe

de: R\$ 159,00

em 6x de R\$ 18,33 no

cartão

à vista por: R\$ 110,00

(https://www.ledmax.com.br/ref

rhWid=7992&utm_source=nlhe

de: R\$ 41,14

em 5x de R\$ 5,43 no cartão

à vista por: R\$ 27,20

(https://www.ledmax.com.br/ref

rhWid=7992&utm_source=nlhe

de: R\$ 299,00

em 6x de R\$ 43,16 no

cartão

à vista por: R\$ 259,00

Características do produto: Potência: 150 W Curva: Alumínio na cor dourado ou preto Certificação: CE
Aplicação: 120V A prova d'água: IP66 Voltagem: AC 85-255V (Bivolt) Cor da luz: Branco 6500K 11.000LM
Conteúdo da Embalagem: 1 Refletor De Led Halógena Branco Frio 150W IP66 Bivolt

TAMANHO (cm) 33x20x7 CM

CAPACIDADE 1 AND

BIVOLT

Especificações técnicas

Informação Adicional

Garantia	1 ano
Potência	150W
Voltagem (alimentação)	Bivolt
Lúmens	11.000 LM
Materiais	Alumínio
Vida Útil	Mais de 50.000 horas

0 comentários



Adicionar um comentário...

Plugar de comentários do Facebook

Produtos relacionados

Classificar por Mais antigas

28/09/2018

MultiCabo Santo Angelo Em Rolo Microfone 20 Vias 24 AWG - Cabos Instrumentais


Visualize no Extra.com.br

Extra.com.br

Alerta do alerta piscando!
 E pra ficar por dentro é só clicar
 aqui: www.extra.com.br
 avisando.

MultiCabo Santo Angelo Em Rolo Microfone 20 Vias 24 AWG

(Cód. Item 12380793) (Cód. EAN 7899028808018) Outros produtos Santo Angelo



Por: R\$31,99

Ver Preços

Vendido e entregue por AudioDriver

Veja mais em Garantia Extra
 Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pela
 Extra.com.br, que acompanha o produto de ponta a ponta. Saiba mais

Garantia Extra

Garantia Extra


Primeira vez o Cartão Extra em 10 dias do Grupo Pão de Açúcar
 usando (15) R\$31,99 em 10 dias em 10 dias de R\$31,99 com juros (1,00%
 a.m.).
 Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.

Informe seu CEP:

OK



Quem procura este item também se interessa por



MultiCabo Santo Angelo 24 Vias - Metro

R\$ 35,90

11,40 R\$
 24,50 por
 metro

Conector XLR Linha 3 Pinos Macho 24

R\$ 24,90

11,40 R\$
 24,50 por
 metro

MultiCabo Santo Angelo 12 Vias - Metro

R\$ 17,95

11,40 R\$
 17,95 por
 metro

Plug P10 Para

R\$ 6,90

Aproveite e Compre Junto



<https://www.extra.com.br/instrumentosMusicais/CabosInstrumentosMusicais/multicabo-santo-angelo-ml...> 1/3

28/09/2018

MultiCabo Santo Angelo Em Rolo Microfone 20 Vias 24 AWG - Cabos Instrumentais Musicais no CasasBahia.com.br



Aqui não falta oferta!

Pode entrar, a casa e sua! É só
 clicar aqui pra gente te mandar
 várias ofertas incríveis.

QUERO!

Casa de Novela

Cartão Casas Bahia

Dia das Crianças

Moto G6

Sua TV A


CasasBahia.com.br > Instrumentos Musicais > Acessórios Instrumentos Musicais > Cabos Instrumentos Musicais

MultiCabo Santo Angelo Em Rolo Microfone 20 Vias 24 AWG

(Cód. Item 12380793) (Cód. EAN 7899028808018) Outros produtos Santo Angelo

Vendido e entregue por AudioDriver

Garantia Total a Você!
 Este produto é vendido por um lojista parceiro
 CasasBahia.com.br, que acompanha o produto
 de ponta a ponta.



Press o mouse e veja as ofertas

Enviar para o Messenger

Ver Veículos Gardin

Pague com o Cartão Casas Bahia à v
 6,40 sem juros.
 Não tem Cartão Casas Bahia? Peça já

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para si

Informe seu CEP:

OK

Pagamento com cartões de crédito

<https://www.casasbahia.com.br/instrumentosMusicais/AcessoriosInstrumentosMusicais/multicabo-santo-angelo-ml...> 1/5

28/09/2018

Município SANTO ANGELO 20 Vias Sds - MAXCOMP MUSICAL

Adicionar ao carrinho

Banco Nacional
R\$330,58
Transferência Bancária
R\$330,58

Forma pagamento: por boleto


em até 6x de R\$57,42
Parcelamento Via Horacado Page por R\$330,58
2x de R\$165,29
3x de R\$110,19
4x de R\$77,79
5x de R\$57,74

em até 6x de R\$57,42
Parcelamento Via Horacado Page por R\$330,58
2x de R\$165,29
3x de R\$110,19
4x de R\$77,79
5x de R\$57,74

Clique aqui para saber mais sobre o boleto
Informe seu CEP

Descrição completa

Descrição completa


<http://www.maxcompmusical.com.br/produto/multicabo-estudo-angelito-20-vias-sas55248>

27

28/09/2018

Município SANTO ANGELO 20 Vias Sds - MAXCOMP MUSICAL

MAXCOMP MUSICAL

Principal: <http://www.maxcompmusical.com.br> | Sobre: <http://www.maxcompmusical.com.br/sobre> | Produtos: <http://www.maxcompmusical.com.br/produtos> | Contato: contato@maxcompmusical.com.br | Fone: (41) 3022-1111 | E-mail: contato@maxcompmusical.com.br

433799333

R\$330,58

Meu carrinho (1 carrinho)

Tela de login (login) ou cadastro (cadastro)

Meu perfil (perfil) | Meus dados (dados)

ÁUDIO (categoria/linha/11683) | CAXIAS (categoria/linha/11683) | BATERIA (categoria/linha/11683)

INSTRUMENTOS MUSICAIS (categoria/linha/11683) | LINHA AUTOMÁTICA (categoria/linha/11683) | por R\$30,58


Adicionar ao carrinho



X-PRO
PERCUSSION

Bateria Electronica
ED 100

ÁUDIO (categoria/linha/11683) | CAXIAS (categoria/linha/11683) | BATERIA (categoria/linha/11683) | por R\$30,58



<http://www.maxcompmusical.com.br/produto/multicabo-estudo-angelito-20-vias-sas55248>



Município SANTO ANGELO 20 Vias Sds
por R\$30,58

Caixa (categoria/linha/11683) | CAXIAS (categoria/linha/11683) | BATERIA (categoria/linha/11683)

Município SANTO ANGELO 20 Vias Sds

por R\$30,58

<http://www.maxcompmusical.com.br/produto/multicabo-estudo-angelito-20-vias-sas55248>

Áudio, Caxias, Bateria, Instrumentos Musicais

17

28/09/2018


Barr Roscada Zincada NC 1/4" - Ciser - Ferramentas Gerais



Busque por produtos, medidas, marcas...

FERRAMENTAS GERAIS / PARAFUSOS E FIXADORES / BARRA ROSCADA

BARRA ROSCADA ZINCADA NC 1/4" - CISER
SKU60878 REFERÊNCIA: 275101 UNIDADE DE VENDIÇÃO: MARCASCISER



Feedback

Artista: geral

R\$ 3,90

COMPRAR

www.fg.com.br está solicitando:

Mostrar notificações

FLS. 222

Artista: geral

AGORA NÃO PERMITIR

https://www.fg.com.br/barr-roscada-zincada-nc-1-4-ciser/fp?sku=608778&gid=CjwKAQwofB7EwAKXSHLUCvW3PZYjphw38V... 1/6

28/09/2018


Barr Roscada Zincada NC 1/4" - Ciser - Ferramentas Gerais



Busque por produtos, medidas, marcas...

FERRAMENTAS GERAIS / PARAFUSOS E FIXADORES / BARRA ROSCADA

BARRA ROSCADA ZINCADA NC 1/4" - CISER
SKU60878 REFERÊNCIA: 275101 UNIDADE DE VENDIÇÃO: MARCASCISER



Feedback

Artista: geral

R\$ 3,90

COMPRAR

www.fg.com.br está solicitando:

Mostrar notificações

FLS. 222

Artista: geral

AGORA NÃO PERMITIR

https://www.fg.com.br/barr-roscada-zincada-nc-1-4-ciser/fp?sku=608778&gid=CjwKAQwofB7EwAKXSHLUCvW3PZYjphw38V... 1/6

Home (http://www.mercadoverde.com.br/) →



(http://www.mercadoverde.com.br/)



Home (http://www.mercadoverde.com.br/) →

Esculturas (http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/esculturas/) → Filodendro Xanadu (Médio)



Filodendro Xanadu (Médio)

★★★★☆ (2 avaliações de clientes)

Philodendron 'xanadu'

Nome Popular: Filodendro Xanadu

Origem: NATIVA - Mata Atlântica

Família: Bolbásicas: Araceae

Altura da Planta Adulta (m): 0,8


(http://www.mercadoverde.com.br/produto/filodendro-xanadu/)

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas decorativas - poltrona - puff - espelho - armário multuuso

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Jardim > Jardinagem > Plantas >

Compartilhar Vender um Igual



+2

Novo - 21 vendidos

Muda De
Xanadu (Philodendr...
Xanadu) - 10
A 20cm
Promoção!

R\$ 52⁹⁰

10x R\$ 5,29 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor
Curitiba, Paraná
Consultar frete

Quantidade: 1 unidade
(29 disponíveis)

Comprar agora

Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

Você ganha 17 Mercado
Pontos.


Informação sobre o
vendedor:

Localização
Curitiba, Paraná

R\$ 27⁹⁰
Muda De Clivia Miniata
- 10 A 20cm - Até 12x ...

R\$ 25⁹⁰
Muda De Alcega
Cuprea - Caladium - 1...

R\$ 19
Muda D
Pluma -



Mais anúncios do vendedor

Ver todos os anúncios



Martina Yukta - 23 de maio de 2018:

você. Obrigada!

Flávia, boa noite, tudo bem? Não sei se já conseguiu sua planta, mas estava com problema no site e só vi sua mensagem hoje. De qualquer forma, não tenho entrega própria, terceirizo este serviço. Se ainda tiver interesse, faça um call, arranjei de fiado pra você. Obrigada!

Teo - 13 de julho de 2017:

Flávia Soares - 4 de julho de 2017:

Flávia Soares - 4 de julho de 2017:



2 AVALIAÇÕES PARA FILODENDRO XANADU (MÉDIO)

<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/forrassas/>, <http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/jardim-vertical/>, <http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/nativas/>, <http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/plantas-de-interior/>, <http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/plantas-ornamentais/>, <http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/raridades-2/>

Categorias: Arbustos (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/arbustos/>), [bonsai para vaso](http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/bonsai-para-vase/) (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/bonsai-para-vase/>), Esculturas (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/esculturas/>), Forrassas (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/forrassas/>), Jardim Vertical (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/jardim-vertical/>), Nativas (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/nativas/>), Plantas de Interior (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/plantas-de-interior/>), Plantas Ornamentais (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/plantas-ornamentais/>), Raridades (<http://www.mercadoverde.com.br/categoria-produto/raridades-2/>)


R\$40,00

SOLICITAR ORÇAMENTO

In stock

Gosto 0 Tacitar Parthar

Filodendro Xanadu, tropical, nativa, é uma das plantas mais bonitas e legais, em vasos ou no jardim.



Filodendro Xanadu (Médio) - Mercado Verde

28.09.2018

28/09/2018

(1) Pedra Branco Seixo Rolado Dolomita Jardim T07 Saco 25 Kg - R\$ 28,70 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: loggia e lanche - mesa - lanterna elétrica - vasos plantas Voller à lista Casa, Móveis e Decoração Jardim, Jardinagem, Outros

Compartilhar

Vender um produto

Novo - 32 vendidos

Pedra

Branco Seixo

Rolado

Dolomita

Jardim T07

Saco 25 Kg

R\$ 28,70

5x R\$ 5,74 sem juros

Com seu MASTERCARD

terminado em 0409

Mais informações

Envio R\$ 22,390

Chegará entre os dias 5 e 9 de outubro.

Modificar

Devolução agilizada

grátis

Você tem 15 dias a partir

do recebimento

Quantidade: 1 unidade

(6 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compre Garatida, recebe

o produto que está

esperando ou devolvemos

o dinheiro.

Ver detalhes 9 Mercado

Pontos.

Mais anúncios do vendedor




R\$ 666,00

Combo 50x11 Kg Saco Branco N3 + 4x24 Kg...



R\$ 16,00

Pedra Branco Seixo Rolado Dolomita Jardim T07 Saco 25 Kg...



R\$ 13,00

Pedra Branco Seixo Rolado Dolomita Jardim T07 Saco 25 Kg...

Ver todos os anúncios

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1456-pedra-branca-rolado-dolomita-jardim-t07-saco-25-kg_-JM

28/09/2018

(1) Pedra Branco Seixo Rolado Dolomita Jardim T09 Saco 25 Kg - R\$ 31,73 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: churrasqueira - espelho - cortina quarto - móveis - móveis usados

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração Jardim > Jardinagem > Outros

Compartilhar Vender um igual

Novo - 3 vendidos

Pedra
Branco Seixo
Rolado
Dolomita
Jardim T09
Saco 25 Kg

R\$ 31,73

6x R\$ 5,29 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Envio R\$ 22,30
Chegará entre os dias 5 e 9 de outubro.
Modificar

Devolução agilizada
grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Quantidade: 1 unidade
(9 disponíveis)

Mais anúncios do vendedor

Quantizar preço


Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

Você ganha 10 Mercado
Pontos.

R\$ 130,13
Pedra Branco Seixo
Rolado Dolomita...

R\$ 28
Pedra Branco Seixo
Rolado



Ver todos os anúncios

28/09/2018

CADASTRO DE PRODUTOS, PREÇOS, IMAGENS, PESQUISA, PRODUTOS, PREÇOS, IMAGENS, PESQUISA

Home

BRASIL
PISCIS

(http://loja.brasilpiscis.com.br)

(0) 000000000

Home (http://loja.brasilpiscis.com.br) > Lagos e Piscinas naturais (lagos-e-piscinas-naturais) > Decoração (lagos-e-piscinas-naturais/decoracao) > DOLOMITA BRANCA TAMANHO 3

DOLOMITA BRANCA TAMANHO 3



Nome: G. 0.000000000

Este produto é vendido por atacado. Para saber mais sobre o produto, clique aqui. Este produto é vendido por atacado. Para saber mais sobre o produto, clique aqui. Este produto é vendido por atacado. Para saber mais sobre o produto, clique aqui. Este produto é vendido por atacado. Para saber mais sobre o produto, clique aqui. Este produto é vendido por atacado. Para saber mais sobre o produto, clique aqui.

OUTROS TAMANHOS

10kg

R\$14,00
3X DE R\$4,67 SEM JUROS
Ver detalhes das parcelas

ESCOTADO

Dolomita branca saco de 40kg

Dolomita é uma ótima opção para quem tem uma área externa que precisa preencher, conhecida pelo seu custo benefício, pois cada saco com 40kg rende até 2m²

Usado também para revestir lagos ornamentais, canteiros em jardins, vasos e jardins de inverno.

Qualquer dúvida entre em contato conosco

Realizamos instalações, projetos, ornamentação e manutenção de lagos ornamentais e piscinas naturais.

BRASIL PISCIS (11) 2021-2372

28/09/2018

(1) Floreira Cachepot Vaso Jardim 30x10x10 Madeira 3541 - R\$ 17,00 Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

olist

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Jardim > Vasos para Jardim >

Compartilhar Vender um igual

19 vendidos

Floreira
Cachepot
Vaso Jardim
30x10x10
Madeira
3541

R\$ 17

3x R\$ 5,67 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Envio R\$ 34,99
Chegará quarta-feira 17
de outubro.
Modificar

Quantidade: 1 unidade
(18 disponíveis)

Mais anúncios de Olist

Comprar agora

Compra Garantida, recebe
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

Você ganha 5 Mercado
Pontos.

R\$ 120

Vaso Jardim

R\$ 82

Floreira Cachepot Tipo

R\$ 17

Floreira

Informação da loja

Produto: mercado livre.com.br/MIL-860731718-Floreira-cachepot-vaso-jardim-30x10x10-madeira-3541_-jardim_1mm_pos-23_mco_baclo... 1/5

28/09/2018

4

Marrom

Unico

acqua

calcular moeda

15cm

18cm

50cm

Profundidade

Mostrar mais informações

Avaliações

Seja o primeiro a avaliar este produto

Quer receber novidades e promoções?

Conecte-se e receba novidades e promoções para a sua casa.

Cadastrar com e-mail

ou

Conecte-se com o Facebook

*Ao se conectar ao Facebook, você concorda com nossos termos e política de privacidade. (Facebook)

Formas de pagamento

via

via

Financiamento

Santander para Empresas

Dados

MadreMadrira

123456789

Responsabilidade social

Campanha ADO

(responsabilidade social)

Pequena Princesa

(responsabilidade social)

Certificado

Obit

Obit

Obit

Obit

www.madremadrira.com.br/madrira

Segurança

Site Oficial

Obit

Obit

Obit

Obit

Like Page

27 de maio de 2018

Obit

Obit

Obit

Obit

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...



Você também pode gostar: poltronas decorativas - poltrona - mesa - espelho - estante

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração Jardim, Jardinagem Plantas

Compartilhar Vender um igual

Anúncio pausado

Outros anúncios similares

R\$ 30
5x R\$ 6Muda De Uva Enxertada -
produzem Em 1 Ano - Várias...R\$ 168
12x R\$ 16Planta Palmeira Raíça Vaso De
Vidro 35x35x35 CmR\$ 159
12x R\$ 15Planta Palmeira Raíça Vaso De
Vidro 30x30cm Promoção

Novo - 1 vendido

Ixoria Midi -
Muda De 15
CmR\$ 17⁶⁴

Anúncio pausado



Sobre Nive Blkg Chumbr. Dividua/1104341B: 5522 5522 5522

Muda

CERCA
fixaPAISAGISMO
com OrnamentaisPAISAGISMO
com Bambu

Frutíferas

Nativas

Trepadeiras ZALBU
nao Apodagico

SUPER PROMOÇÃO DE PRIMAVERA! todo o site com 30% O 99%


do DESCONTO

FICHA / ESPÉCIES DE PLANTAS / ARBUSTOS / ROSA COMUM ROSA (IXORIA UNDULATA)

IXORIA COMUM ROSA (IXORIA
UNDULATA)

EM ESTOQUE

R\$ 53,92

0 Mudas
Quantidade Mudas: 0
Desconto 0,00
Valor Final 0,00Informe seu CEP para calcular o valor da entrega
CEP

CO:IPRAR

APROVEITE E COMPRE JUNT0


Escolha os produtos que deseja adicionar ao
carrinho ou marcar todosVASO BRANCO PEQUENO 30x27
R\$ 133,30VASO MAIOR 30x20 TRAPEZÓ
R\$ 118,50VASO BRANCO GRANDE 100x50
R\$ 222,18DESCRIÇÃO
INSTRUÇÕES DE PLANTIO
COMO ENXAVIOS

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas decorativas · poltronas · fogão a lenha · criado mudo · fogão a lenha

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração · Jardim · Jardinagem · Plantas ·

Compartilhar Vender um igual



Novo - 3 vendidos

Muda De Agave Augustifolia - 8 A 20cm - Até 12x S/ Juros!

R\$ 20,90

4x R\$ 5,27 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor
Cunitiba, Paraná
Consultar frete

Quantidade: 1 unidade
(17 disponíveis)

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 6 Mercado Pontos.

Informação sobre o vendedor

Localização
Cunitiba, Paraná

R\$ 27,90

Muda De Agave Augustifolia - 10 A 20cm - Até 12x S/ Juros!

R\$ 5:


Muda De Agave Augustifolia - 10 A 20cm - Até 12x S/ Juros!

Mais anúncios do vendedor



R\$ 129,90

Muda De Agave Augustifolia - 10 A 20cm - Até 12x S/ Juros!




Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas · churrasqueira · criado mudo · cadeira · fogão a lenha

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração · Jardim · Jardinagem · Plantas ·

Compartilhar Vender um igual



Novo

20 Mudas De Agave Augustifolia

R\$ 55

10x R\$ 5,50 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor
São Vicente, São Paulo
Consultar frete

Quantidade: 1 unidade
(1000 disponíveis)

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 18 Mercado Pontos.

Informação sobre o vendedor

Localização
São Vicente, São Paulo

R\$ 12

R\$ 250

21 vendas nos


29/09/2018

(1) Planta Palmeira Rafia Vaso De Vidro 30x30cm Promoção - R\$ 158 Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltrona - chado mudo - puffi - benqueita alta - cordões quarto

Volta à lista Casa, Móveis e Decoração > Jardim > Jardinagem > Plantas > Outras plantas



Novo - 8 vendidos

Planta Palmeira Rafia Vaso De Vidro 30x30cm Promoção

R\$ 158

12x R\$ 15,8
Com seu MASTERCARD

04/09

Mais informações

Entrega e combinar com o vendedor
Tubão da Serra, São Paulo
Consultar frete

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto que
está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 33 Pontos


Mais anúncios do vendedor



R\$ 172
Planta Rafia Vaso De Vidro 30x30cm Promoção



R\$ 169
Planta Rafia Vaso De Vidro 30x30cm Promoção



R\$ 169
Planta Rafia Vaso De Vidro 30x30cm Promoção

Ver todos os anúncios

Características

Nome do espécie:

Rafia

Altura:

140 cm

Tipo de planta:

Rafia

Descrição

Para cliente ENTREGA SÓ EM SÃO PAULO

Item usado:

1x Vaso 30x30

1x Rafia

1x Planta de pinus

1x Vaso 30x30

1x Rafia

1x Planta de pinus

1x Vaso 30x30

1x Rafia

1x Planta de pinus

1x Vaso 30x30

1x Rafia

1x Planta de pinus

1x Vaso 30x30

https://produto.mercadolivre.com.br/M-L-1072505459-planta-palmeira-rafia-vaso-de-vidro-30x30cm-promocao-_JM

1/4


29/09/2018

(1) Palmeira Rafia Adulta - R\$ 99,00 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltrona - chado mudo - puffi - benqueita alta - cordões quarto

Volta à lista Casa, Móveis e Decoração > Jardim > Jardinagem > Plantas >



Novo - 8 vendidos

Palmeira Rafia Adulta

R\$ 99

12x R\$ 8,25 sem juros
Com seu MASTERCARD

04/09

Mais informações

Entrega e combinar com o vendedor
Seropédica, Rio de Janeiro
Ver custos de envio

Quantidade: 1 unidade
(992 disponíveis)

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 33 Pontos

Mais anúncios do vendedor



R\$ 99

Palmeira Rafia Adulta



R\$ 179,90

Palmeira Rafia Adulta



R\$ 99

Palmeira Rafia Adulta

Ver todos os anúncios

Informação sobre o vendedor

Localização
Seropédica, Rio de Janeiro

213

veridas

100%

https://produto.mercadolivre.com.br/M-L-451440589-palmeira-rafia-adulta-_JM


1/5

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: criado mudo - opareador - cortina quarto - estante - kit cozinha

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Jardim > Jardinagem > Sementes >

Compartilhar Vender um igual



Novo - 77 vendidos

Mudas Buxinho, 20 A 30 Cm (Jardim E Decoração)
★★★★★ 4 opções

R\$ 36,90

6x R\$ 6,15

Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Envio R\$ 60,00
Chegará entre os dias 9 e 10 de outubro.
Modificar

Devolução agilizad
grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Mais anúncios do vendedor



R\$ 31

Mudas Buxinho, 20 A 30 Cm (Jardim E Decoração)

R\$ 25,90

Mudas Buxinho, 20 A 30 Cm (Jardim E Decoração)

R\$ 25,90

Mudas Buxinho, 20 A 30 Cm (Jardim E Decoração)

R\$ 31

Mudas Buxinho, 20 A 30 Cm (Jardim E Decoração)

Ver todos os anúncios



Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas decorativas - poltrona - fogão a lenha - cortina quarto - cabideiro

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Jardim > Jardinagem > Plantas >

Compartilhar Vender um igual



Novo

Buxinho - Vaso Com 1 Muda - Ornamental

R\$ 20,90

4x R\$ 5,22 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor
Deilm Moreira, Minas Gerais
Consultar frete

Quantidade: 1 unidade
(14 disponíveis)

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 6 Mercado Pontos.

Informação sobre o vendedor

Localização
Deilm Moreira, Minas Gerais

MercadoLider Gold

Em compras acima de
R\$ 299,00

COMMENTS:



ESCOLHA UMA OPÇÃO:

○ Fertilizante Organomineral 50-50
Classe A Cobertura 9,99
1kg 4 vasos

A. M. C. N. S. 2008-07-17 16:00 - 16:05

Frete Grátis*
Consulte condições aqui!

Fertilizante Organomineral Classe A Cobertura Biomix

Feito de humus, é um fertilizante pronto para uso.

...é o substituto natural dos adubos químicos. Nutri a planta, sem agredir. Com isso, o aproveitamento de nutrientes melhora, com menores perdas e ótimo custo de manejo.

é necessário trabalhar bem o produto antes a aplicação e evitar concentrar as raízes

Cobre aproximadamente 10m² de gramados e jardins.

Ingredientes:
- 1 litro de leite condensado

Uuem yiu- yiu tãmpêem



Pyrite De
ber 6 no



28/09/2018

Placa Fotoluminescente - Saída Emergência Seta Direita com Pictograma

Início / Placa Fotoluminescente de Sinalização de Rota de Fuga - Saída Emergência à Direita com Pictograma - 15 x 50 mm - PVC 2 mm



SAÍDA →

Placa Fotoluminescente de Sinalização de Rota de Fuga - Saída Emergência à Direita com Pictograma - 15 x 50 mm - PVC 2 mm

R\$ 31,00

Comprar



www.bomcultivo.com.br/placa-fotoluminescente-saida-emergencia-seta-direita-com-pictograma.html

10



<https://www.bomcultivo.com/>
text: +55 11 3001 8400 e-mail: contato@bomcultivo.com.br

Compartilhar

Início (<https://www.bomcultivo.com/>) / NUTRIÇÃO E PRAGAS (<https://www.bomcultivo.com/nutricao-e-pragas/>) /

Adubo (<https://www.bomcultivo.com/adubo-organico-10kg-corruchel/>)

ADUBO ORGANICO 10KG CORRUCHEL

Código: 4HMHC006

Marca: Corruchel (<https://www.bomcultivo.com/marca/corruchel.html>)

R\$ 13,20

ou R\$ 12,54 via Depósito

www.bomcultivo.com/carrinho/produto/15787609/adicionar

Estoque: Disponível

VIA    

1x de R\$ 13,20 sem juros

2x de R\$ 6,60 sem juros

Parcelas v

 pague seguro

 Santander

 boleto bancário

R\$ 13,20

R\$ 12,54

R\$ 12,54

Calcule o frete CEP OK

UTILIZE O ADUBO ORGÂNICO CORRUCHEL EM:

- Plantas Ornamentais
- Verduras
- Citrus
- Jardins
- Pomares
- Gramados

O adubo orgânico corruchel deve ser usado para fazer a mistura com a terra que irá cobrir a cova na produção de mudas e cultivo de plantas.



 **Grupo Comercial**
Tiradentes (https://www.comercialtiradentes.com/index.php)

of



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՑԻԱ

(<https://www.comercialiradentes.com/goto/account>)

[illegible]

Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seto Inclinação p/Esquerda e para Cima 30x15cm Sinalize 315AE


<https://ksinfo.net.au/track/02092/products/04232/678881001>

Financiamento de segurança Contra Incêndio e Pânico, Rua de Fuz, Ale
Referência: 47389

REDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI LETTERE E COMMENTI

R\$ 18,90

RS 17.96



— 2000 年 10 月 1 日起实施

1

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares



Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Cima 30x15cm Shalite	Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Frente 30x15cm Shalite	Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Lado 30x15cm Shalite	Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Lado 30x15cm Shalite
Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Frente 30x15cm Shalite	Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Lado 30x15cm Shalite	Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Lado 30x15cm Shalite	Placa Fotoluminescente PVC Saída de Emergência Seta Incluída aluminosa e para Lado 30x15cm Shalite

[illegible]

<https://www.comerciointernacional.com/bo-co-fotoluminescente-pvc-saida-de-emergencia-30x15cm-sinaliz-o-...> 1/4

အကျဉ်းချုပ်

5/5

28/09/2018

(1) Sinalizador Audiovisual Endereçável Sav 520e Intelbras - R\$ 294,78 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas decorativas - puff - operador - cadeiras - armário multiuso

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Outros

Compartilhar Vender um igual



Novo

Sinalizador Audiovisual Endereçável Sav 520e Intelbras

R\$ 294,78


12x R\$ 24,49 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Frete grátis
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 1 e 3 de outubro.
Modificar

Devolução agilizada
grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Mais anúncios do vendedor



R\$ 444,99

Kit Telefone Sem Fio 12
3110 + 3 Ramais 12 31L


R\$ 698,77

Kit Telefone 2 Linhas
15 5150 + 4 Ramais 15...

R\$ 51

Kit Teled
3130 + 3

Ver todos os anúncios



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-859975268-sinalizador-audiovisual-enderecavel-sav-520e-intelbras-_JM

1/5

28/09/2018

(1) Sinalizador Audio Visual Endereçável Intelbras Sav 520e - R\$ 242,99 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas decorativas - poltrona - espelho - cortina quarto - estante

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Alarmes >

Compartilhar Vender um igual



Novo

Sinalizador Audio Visual Endereçável Intelbras Sav 520e

R\$ 242,99


12x R\$ 23,77
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Frete grátis
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 4 e 8 de outubro.
Modificar

Devolução agilizada
grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Quantidade: 1 unidade (9999 disponíveis)

Mais anúncios do vendedor



R\$ 10,99

Chaveiro P24 Vid 10000
- Intelbras

R\$ 26,99

Controlador Central
PI Camera Multi Hd...

R\$ 27

Controlador Central
PI Camera Multi Hd...

Ver todos os anúncios

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-998877004-sinalizador-audio-visual-enderecavel-intelbras-sav-520e-_JM

1/5

Alarme e Detecção de Incêndio	▲
Extintores	▲
Hidrantes	▲
Sprinklers	▲
Porta Corta-Fogo	▲
Iluminação de Emergência	▲
Sinalização	▲

Você está aqui > Home > Boteira Alarma De Inclinação - Enderreçível SM 1024


Botoeira Alarme De Incêndio - Endereçável Shf 1024

Modelo: Botão de Alarme De Incêndio - Endereçável SHF 1024

R\$191,00

Old 1

Additional in Car: Info



Descrição

Bolseira para acionamento do diurno tipo Quebra-Vidro, produzida em plástico ABS anti-choque de alto impacto na cor vermelha. Acionamento autônomo através do botão push-button. Acionamento manual através da chave reed swit. Lâmpada de vidro acionada por ímã. Sistema de supervisão de estado do redô através de leds indicadores. Mantelo em ABS com ponteiros metálicos com corrente para o rompimento do vidro.

Produtos Relacionados

Placa Botoeira Alame
De Incêndio E2 13x14

CO
CO
CO
CO
CO

Ver Date



1) Chave De Fluxo Modelo Ctp Tecnofluid Saída Spst 0,5a2000v - R\$ 839,00 em Mercado Livre

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: conversor digital - smart tv - mini system - receiver - walkman

[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) [Peças e Componentes Elétricos](#) [>](#)

[Compartilhar](#)

Novo

Chave De Fluxo
Modelo Cfr
Tecnofluid
Saída Spst
0,5a/200v

93042

12 x R\$ 80¹⁹

Com seu MASTERCARD
terminado em 0409

Mais informações

Frete grátis

Benefício Mercado Pontos
Chegará segunda-feira 1
de outubro.

Modifier

**Devolução agilizada
grátis**

**Você tem 15 dias a partir
do recebimento**

Quantidade: 1 unidade
(3 disponíveis)

Mais anúncios do vendedor



R\$ 27	Acoplador Exo 8mm	R\$ 60	Acoplador Exo 8mm
R\$ 27	Acoplador Exo 8mm	R\$ 60	Acoplador Exo 8mm

R\$ 60

1-800-368-6868

Ver todos os anúncios

ה. סקירת מקורות

Adicionar ao carrinho

**Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.**

Você ganha 279 Mercado Pontos.



28/09/2018

(1) Chave Fluxo Emboło Tr20 Tecnofluid Dn 1/2 - R\$ 1.099,90 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: Conversor digital - smart tv - mini system - hifi 5 - tape deck

Voltar à lista > Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos >



Novo

Chave Fluxo Emboło Tr20 Tecnofluid Dn 1/2

R\$ 1.099,90

12x R\$ 91,66 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Frete grátis
Chegará entre os dias 2 e
4 de outubro.
Modificar

Devolução agendada
grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Único disponível

Mais anúncios do vendedor



R\$ 139

Chave Fluxo
Computador Avançada...

R\$ 120

Chave Fluxo
Modelada Sp 100a 1g

R\$ 110

Chave Fluxo
Modelada Sp 100a 1g

Camara Municipal
Venda de todos os anúncios

FLS.

244

ESTADO DO PARANÁ

Informação sobre o
vendedor

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

Você ganha 366 Mercado
Pontos.

28/09/2018

Placa de sinalização Extintor Água Fotoluminescente 20 x 30cm Encartale - Staples



TODAS AS CATEGORIAS

HOME / EPS SEGURANÇA / SINALIZAÇÃO

SALDÃO RELAMPAGO

OFERTAS

MARCA

STAPLES


Atendimento

COUPONS

Faça seu Login

STAPLES

BUSINESS



PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR ÁGUA
FOTOLUMINESCENTE 20 X 30CM ENCARTALE
PLCEN301F

POR R\$ 18,29
R\$ 1738 NO BOLETO À VISTA
OU 3X DE R\$ 8,09
VER OPÇÕES DE PARCELAMENTO

QUANTIDADE:

- 1 +

ADICIONAR À LISTA DE COMPRA

E EMPRESTAR SE SIM. CLIQUE AQUI E VEJA AS
CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Placa de sinalização Extintor Água Fotoluminescente. Confeccionada em PVC 1mm. Impressão feita diretamente no material através da tecnologia de impressão UV. Dentro das Normas Técnicas ABNT IT Corpo de Bombeiros

28/09/2016




Placa Alarme de Incêndio Sinalize - Eletrônico

ELETRÔNICO

Bem vindo.) Entrar

Minha Conta

Promoções



PLACA ALARME DE INCÊNDIO SINALIZE ☆☆☆☆ Alerte

SKU 4524

Sinalize

Mais info do produto


por R\$ 12,98 cartão de crédito

R\$ 12,72

à vista no boleto

Quantidade

1



https://produto.mercado9ve.com.br/MLB-989129907-escada-caracol..._1/5

28/09/2018

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: (escada cozinha - carlinho de mão - carrinho de mão - escada - escada de alumínio

Voltar à lista Ferramentas e Construção > Outros

Compartilhar Vender um igual

Novo

Escada
Caracol

R\$ 1.800

12x R\$ 172⁰⁴

Com seu MASTERCARD
terminado em 0423
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor
Rio de Janeiro
Consultar frete

Único disponível

Comprar agora

Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

Você ganha 600 Mercado
Pontos.

Informação sobre o
vendedor

Localização
Rio de Janeiro, Rio de Jane

263
vendas
nos
mes
Último
atendimento

Mais anúncios do vendedor



R\$ 500

Escada Caracol Em
Campo Grande 500...



R\$ 350

Escada Caracol
350,00 - 1 Metro Ou...



R\$ 50


Escada
Campo

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: poltronas decorativas - poltrona - churrasqueira - cadeira - mesas

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Decoração > Outros

Compartilhar Vender um igual



Novo

Escada

Caracol

Patamar De

150x70 /

Degrau 70

R\$ 2.200

12x R\$ 210^{3x}
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor
Rio de Janeiro
Consultar frete

Único disponível

Comprar agora

Mais anúncios do vendedor



R\$ 1.400

Escada 50cm para
Caracol Ferro...

R\$ 500

Escada Caracol Em
Campo Grande To...

R\$ 500

Escada
Campo

Informação sobre o
vendedor

Localização
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro



Ver todos os anúncios

Para 3 MT de laje. Degrau de 50 até 70
opcional

Ver mais dados deste
vendedor

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Métodos de pagamento e promoções

Garantia

Está com dúvidas?

Respondo assim que possível

Garantida com o

Pago

produto que está
esperando ou devolvemos o
seu dinheiro

Ou pergunte ao vendedor

Escreva uma pergunta...

Pergunte

Sabia mais sobre garantia

Últimas perguntas

Boa Tarde. Quanto fica Escada Caracol com 17
Degraus de 70cm para entrega no CEP 74923-030?
Vem pintada em qual cor?

Só 1j 20/7/2018 16:19

Mercado Pontos

Você está no nível
Avançado

Com essa compra você passará
para o próximo nível e terá mais
quedas em produtos a partir de
R\$ 1000

Sabia mais sobre
Mercado Pontos

Formas de pagamento

Cartões de crédito
Pague em até 21x


Boleto bancário

29/09/2018

(1) Escada Caracol Degrau Ala 70cm - R\$ 2.000,00 em Mercado Livre

Q. Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode gostar: torneira gourmet - torneira cozinha - porta sanitizada - escada telescópica - textura grafato
Voltar à lista Ferramentas e Construção > Construção > Escadas



Compartilhar Vender um igual

Novo
Escada
Caracol
Degrau Ate
70cm



R\$ 2.000

12x R\$ 166,67 sem juros
Com seu MASTERCARD
terminado em 0409
Mais informações

Entrega a combinar
com o vendedor
Rio de Janeiro
Consultar frete

Único disponível

Comprar agora

Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

Você ganha 10% Mercado
Ponto.


Informação sobre o
vendedor

Localização
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Mais anúncios do vendedor



R\$ 1.500
Escada Caracol Degrau 45 ALA
R\$ 1.800
Escada Caracol Com
Montagem No Local
R\$ 2.000
Escada Caracol Degrau 70cm



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1083585245-escada-caracol-degrau-ala-70cm-_JM

01/10/2018


FRIOPECAS
AS COMERCIAIS

Cordão de Ar Vix One 90 cm | 220 Volts - Friopecas

Cortina de Ar Vix One 90cm - 220 Volts

☆☆☆☆☆ (53 Avaliações)

REF: 103918



FRIOPÊÇAS
AR CONDICIONADO

ver parcelas

COMPARAR

Vendido e entregue por Filipeças

**R\$ 370,69 no Boleto
(5% de desconto)**

R\$ 370,69 em 1x no cartão
(5% de desconto)

Calcule o prazo e o frete

DIGITE \$EU CEP

送

NỖO SƠ MỆI CẬP

Descrição do produto

Garantia

Características técnicas



<https://www.kapetas.com/biblioteca-de-trabalho-one-90-em-22dias?dsk=183918&add=C/KCOWRl6BPCVARI/AEIKUNH1m6.UMWGAQBO>

175

¿Que vocé está procurando?

COMPRE POR TODA A LOIA

TELEPHONE: 415-550-0000 FAX: 415-550-0001

Casa do Novela

Cortão Casas Bahia

Die das Chancas

Moto G6


Sua TV A

Cosusbahia.com.br > Ar e Ventilação > Cortina de Ar

Cortina de Ar Elgin Compact CAD 3009 90cm com Controle
(Cód. Item 5569866) (Cód. EAN 7897013539916) Outros produtos ELGIN

Vendido e entregue por A.Dias

Garantia Total a Você!
Este produto é vendido por um lojista parceiro da CasaBahia.com.br, que acompanha o pedinte até a entrega em sua casa.
Será mais fácil!




Por: R\$436,93
ou até 7x de R\$ 62,42 sem juros

Passa o mouse e veja os detalhes

Enviar por Messenger

✶ vincius Gartin

Pague com o Cartão Casas Bahia à v
R\$ 39,72 sem juros.
Não tem Cartão Casas Bahia? Peça já



Informe seu QEP:

Pagamento com cartões de crédito

<https://www.casabonita.com.br/verificacao/confirmacao-a-origem-compact-cad-3009-90cm-com-antibol-3569168.html?adcode=7209C>


Home > Cortina de Ar > 100BTUs > Cortina de Ar Springer 220v c/...

Cortina de Ar Springer 220v c/ Controle Remoto 0,90CM ACF09SS

A cortina de ar Springer tem fluxo de ar potente e economiza energia. Economize comprando sua cortina de ar na CentralAr.com e pague em até 10x sem juros.



Código do produto: 1719



RS 407,00 no cartão

10x de R\$ 40,70 no cartão

ou R\$ 386,65 no boleto

5% DE DESCONTO

VER PARCELAS

Calcular frete

Digite o CEP de entrega

NÃO SEI MEU CEP



INTERNET
SEGURA

COMPRAS SEGURO
Pagamento 100% Protegido

SITE BLINDADO

Informações do produto Características técnicas Dimensões Manuais



	antico corrosiva. (As espessuras utilizadas serão feitas de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório).
Soldas:	Interna e externa: Qualificada na norma AWS A5.18, para processo semi-automático (MAG), utilizando arames sólidos e acabreados. (Toda solda será executada interna e externamente no reservatório, por soldadores profissionais e qualificados).
Preparação da superfície:	Todas as chapas serão tratadas interno e externo com jateamento químico DDF Shop Primer em toda a extensão das soldas interna e externa para garantir maior proteção, tipo SUMADUR 80 PRIMER na cor Cinza ou Vermelho, da marca SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL (ou similar), com espessura de 60 a 80 micrômetros de espessura.
Revestimento Interno:	Revestimento interno aprovado por laboratório oficial para utilização em reservatórios para água potável e de acordo com as exigências da portaria em vigor ANS - Agência Nacional da Vigilância Sanitária, para consumo humano, no qual serão utilizados epóxi poliamida na cor Azul Piscina da marca SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL (tinta de alta proteção a corrosão e alóxica) com espessura de 100 a 120 micrômetros de espessura com alta resistência física e química.
Revestimento externo:	Tintas de alta proteção contra corrosão, com aplicação de Revestimento Esmalte Sintético da marca Parben ou similar - na cor escolhida pelo cliente com espessura de 80 a 100 micrômetros de espessura.
Acessórios que fazem parte do reservatório:	- Escada interna e externa fixa. - Guarda corpo na escada externa e para peito superior (Se Incluso). - Suportes para fixação da tubulação - Conexão de entrada e saída conforme solicitação do cliente. - Divisão em tuvas (conexões) para Bombete (Se houver). - Suporte interno para bola - Chumbador para ancoragem (fixação) - Dreno de limpeza e Extrator. - 05 Anos para o estrutural do reservatório - 02 Anos para a pintura do reservatório.
Prazo de garantia:	- 05 Anos para o estrutural do reservatório.
Condições de pagamento:	I - Entrada de 40% // 30 dd // 60 dd - (Boleto Bancário) - A partir do pedido. II - Aceitamos cartão BNDS em até 48x (+2,5% de taxas) III - A Vista com (-) 3% de desconto - sendo: 50% de entrada e 50% na entrega.
Prazo de entrega:	28 dias úteis após entrada na linha de produção, (para isso é preciso do cliente a confirmação do pedido /pagamento de entrada /confirmação da hidráulica e cor. (OBS: O reservatório somente entra na linha de produção após enviado todas as informações - tais como - posicionamento de conexões) e o reservatório só será entregue e instalado se a fundação (base civil) estiver nas devidas condições de secagem e nivelamento para recebimento do reservatório, caso não esteja o produto será descarregado no local, cuja a instalação posterior ficará a cargo do contratante.
Local de entrega:	Acesso ao local e espaço para manobra de carreta até ao lado da base civil. O local precisa estar livre de obstáculos tais como árvores, fios elétricos, muros, ou qualquer outro que venha dificultar o acesso.
Por conta do comprador:	Execução da fundação.
Por conta do fornecedor:	Local livre e desimpedido para acesso de caminhões. Local livre e desimpedido ao lado da fundação (base civil) para que a carreta e/ou munck possa realizar o içamento e a instalação do reservatório Projeto sugestivo da fundação Materiais

AME RESERVATORIOS METALICOS


Rua Francisco Almagro, 90 - Bairro Santa Isabel - Catigua -SP CEP: 15870-000
(17)3564 - 1632



	Usinagem total do reservatório. Montagem, solda e pintura completa. Embarque do reservatório. Transporte do reservatório até o local. Certificado dos materiais Laudo de potabilidade do Revestimento Interno ART
Validade da proposta:	Levante e instalação na base civil. 10 dias

Desde já nos colocamos a vossa disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.


Paulo Correia Moraes
Supervisora Comercial
(17)9.9143-2879



AME RESERVATÓRIOS METALÚRGICOS
Rua Andréisco Almagro, 90 - Bairro Santa Isabel - Catigua - SP
(17)3564 - 1632
CEP: 15870-000



Linha Completa com
os principais modelos de
Reservatórios do Mercado
e projetos sob medida



www.ame-reservatorios.com.br



ame-reservatorios

A AME Reservatórios, empresa no segmento de reservatórios e tanques metálicos para armazenamento de água potável, combate à seca e irrigação, conta com mais de 18 anos de experiência em fabricação. Moderna e com equipes dedicadas à instalação e manutenção de todos os tipos de reservatórios, sendo esta a sede do crescimento e desenvolvimento da empresa.

Sua principal missão é oferecer soluções em armazenamento de água potável além de proporcionar sustentabilidade e melhoria na qualidade de vida.

Tem como prioridade a busca constante pela excelência na fabricação de sua linha de produtos, buscando sempre a mais alta eficiência na implementação de seus equipamentos, e na reparação de seus produtos.

Para isso, possui uma estrutura de engenharia, com todos os recursos necessários em grandes e longas distâncias, garantindo qualidade, segurança e preço justo.

Atendem todo o território nacional, com toda a equipe, garantindo ao consumidor segurança e qualidade na entrega e instalação de seus produtos.

Venham conhecer a AME Reservatórios, você verá a sua experiência, garantia de melhor tempo e qualidade.

Rua Marcel Ferraz, 151 - Distrito Industrial - CEP: 15010-000 - Morro Alto, SP (Brasil)



RESERVATÓRIOS

PROPOSTA COMERCIAL Nº 653 IC

Data: 06/02/2019

Cliente: Karla Carolina

Fone: (43)99916 2038

E-mail: planproengenharia@gmail.com

Cidade de Entrega: Parana


Vendedor(a): Ivania Carla

1. Descrição Geral

Reservatório Tipo Tubular Alto


Capacidade (Litros)	Diâmetro (m)	Altura (m)	Preço
19.400	1,91	8,20	R\$ 21.900,00

- COM RESERVA DE INCENDIO DE 12.000 LITROS



Desenhos Ilustrativos.

Rua Manoel Fernandes, 181 - Distrito Industrial - CEP: 15910-000 - Monte Alto, SP, Brasil
www.mmareservatorios.com.br




MMA Reservatórios
Rua Manoel Fernandes, 181 - Distrito Industrial V
Monte Alto, SP - CEP: 15910-000
Fones: (43) 3211.4133 / (14) 3242.2541

DESENHADO
Douglas
DATA: 05/02/2019
PESO:

Tubular 19,4m³ - Ø1,91m - Divisão (12+7,4)

ESCALA:	FOLHA 1	REVISÃO	NÚMERO DES.	TOTAL
CLIENTE: Plan Pro Engenharia	medidos em milímetros	0	1	A4





2. Acessórios

Escada Interna e Externa	x
Boca de visita no teto	x
Suporte para fixação de luz de sinalização	x
Suporte para fixação de para-raios	x
Suporte para fixação de bola automática	x
Nichos para fixação do reservatório na base	x
Respiro no teto	x
Conexões padrão MMA	x
Guarda corpo na escada externa	x
Parapeito no teto	x

3. Normas de Referência

AWWA D-100/96 - Standard for Welded Steel Tanks for Water Storage (Norma para Tanques de Armazenamento de Água Soldados).
NBR 6123 - Forças Devidas ao Vento em Edificações.
NBR 7821/NB 89 - Tanques Soldados para Armazenamento de Petróleo e Derivados.
NBR 6650 - Chapas Finas e Quentes de Aço Carbono para uso Estrutural.
AWS A5.5.18 - Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding. (Especificação para Aremes e Varetas de Aço Carbono para Soldagem pelo Processo MIG/MAG).

4. Materiais e Fabricação

4.1 Material do Fundo, Costado e Teto do Reservatório
Aço carbono ASTM A-36 ou similar.


4.2 Soldas Internas e Externas
Sistema semiautomático MIG 09 com arames cobreados e sólidos.

4.3 Preparação de Superfície Interna e Externa
Decapagem química, utilizando fosfatizante para remoção da oxidação e impurezas das chapas (lavagem química).

4.4 Revestimento Interno

- Fundo:
- Será aplicada uma demão de 90 micrômetros de espessura de epóxi poliâmiada de alta espessura. Tinta atóxica
- Acabamento:

Rua Manoel Fernandes, 181 - Distrito Industrial - CEP: 15910-000 - Monte Alto, SP, Brasil
www.mmarcervatorios.com.br



Será aplicada uma demão de 90 micrômetros de espessura de tinta epóxi poliâmiada de alta espessura. Tinta atóxica.

4.5 Revestimento Externo

- Fundo:

Será aplicada uma demão de 40 micrômetros de espessura de tinta primer alquídico na cor branca.

- Acabamento:

Será aplicada uma demão de 40 micrômetros de espessura de tinta esmalte alquídico na cor a ser definida pelo cliente.

5. Pagamento e Entrega

Forma de Pagamento: Entrada no fechamento do pedido e saldo em 30 e 60 dias ou a combinar.

Prazo de Entrega: 30 a 45 dias ou a combinar.

6. Responsabilidades

6.1 Responsabilidades do Fornecedor

- Fabricação do reservatório;
- Fornecimento do projeto para a construção da base;
- Entrega e levantamento do reservatório sobre a base.

6.2 Responsabilidades do Comprador

- Execução da obra de fundação da base conforme projeto de base;
- Instalação hidráulica e elétrica;
- Teste hidrostático se houver necessidade;
- Limpeza e higienização do reservatório se houver necessidade;
- Local livre para manobras do caminhão munck e posterior descarga e levantamento do reservatório. Conjunto transportador possui 20 metros de comprimento, 3,50 metros de altura e 3,50 metros de largura. Se os requisitos de transporte e levantamento do reservatório não sejam respeitados, o Comprador arcará com os custos adicionais (danos e/ou contratação de guindaste, por exemplo);
- Caso o comprador faça alguma exigência que não está incluída nesta proposta, os custos adicionais serão de responsabilidade do mesmo.

7. Garantia

- Conjunto estrutural - 5 anos a partir da data contida na nota fiscal;
- Pintura - 2 anos a partir da data contida na nota fiscal.

Rua Manoel Fernandes, 181 - Distrito Industrial - CEP: 15910-000 - Monte Alto, SP, Brasil
www.mmarcervatorios.com.br



Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Validade da Proposta: 15 dias.

A.B. CAVALCANTI RESERVATÓRIOS

KARLA CAROLINA



Manoel Fernandes, 181 - Distrito Industrial - CEP: 15910-000 - Monte Alto, SP, Brasil
www.mmareservatorios.com.br

Obra
REFORMA CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI REV004

Banco
SINAPI - 12/2018 -
Paraná

B.D.I.
20,93%




Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

		Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
2	SERVIÇOS PROVISÓRIOS	100,00%	100,00%				
3	INFRAESTRUTURA	5.351,73	5.351,73				
4	SUPRAESTRUTURA	2.233,54	2.233,54				
5	VEDAÇÃO	44.298,47	22.149,24	22.149,24			
6	COBERTURA	19.430,47	5.829,14	5.829,14	7.772,15		
7	FORROS	8.250,79		247,52	5.775,55		
8	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	16.306,50				16.306,50	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.794,41				50,00%	50,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	88.682,16					18.897,21
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	58.340,26		3,00%	3,00%	40,00%	
12	REFORÇO ESTRUTURAL	236,80	236,80				
13	PISO	6.767,22					
14	PINTURA	15.359,81			50,00%	50,00%	
	MOBILIÁRIO	24.811,37					100,00%
	PAISAGISMO	30.336,78					24.811,37
17	PSCIP - ADEQUAÇÕES INCÊNDIO	4.292,18	20,00%				100,00%
18	LIMPEZA FINAL	45.436,77	9.087,35				30.336,78
Porcentagem		2.151,50	10,95%	6,03%	8,93%	18,79%	21,53%
Custo			44.887,80	24.729,88	36.608,88	81.138,40	88.286,74
Porcentagem Acumulado			10,95%	16,98%	25,9%	45,89%	87,22%
Custo Acumulado			44.887,80	69.617,68	106.226,57	187.364,96	275.653,70

Total sem BDI R\$ 339.160,31
Total do BDI R\$ 70.920,45
Total Geral R\$ 410.080,76

KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO ME





Revestimento cerâmico controlado - Porcelanato Colium Lava
+ **leiteiro 3D CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI - CONFORTHE**
ESPECIFICAÇÃO
Porta de correr de madeira -
Conforme especificação
Mármor branco 1,72 x 0,72 / elevação de 50 cm
Bancada para recepção em alvenaria com revestimento
em porcelanato retificado 62x62cm Brown Royal Gres
Porta de vidro temperado conforme especificação

Primura Acrilica - Branco Iteve.

Substituição de piso por porcelanato (piso sobre piso)
conforme especificação

Abertura de sala e instalação de pedra
(GRANITO VERDE UBATUBA)

Reforço estrutural conforme projeto EST001

Instalação de
ar condicionado
9.000BTU


Abertura de vão e instalação de janela

Substituição de porta de entrada por porta automática com
cunha de ar conforme especificação

Substituição de piso por madeira acab.
falso + verniz fosco

Armário em L para escritório com portas
em vidro.
Construção em cor Macacão
Dim: 1,10 x 1,10x 90,40 m

Substituição de piso por porcelanato (piso
sobre piso) conforme especificações.



Recepção

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

DATA: 13/08/2018
ESC: 1.100
DESENHO: KT

02

Mantém ar condicionado existente

Primura Acrilica - cor ALGODÃO EGÍPCIO
ref: 50V21HL

PREEVER CORTINA VENEZIANA
bancada em MDF - cor UIVIM PRETO 2,44 x
0,35 m

Primura Acrilica - cor AMETEA ref: P176


Instalação de porta de correr de madeira
conforme especificação.

Estação de trabalho em MDF - estrutura em
cor Macacão e mesa em Concreto
Metropolitam,
1,70 x 1,20 m

Substituição de porta por madeira acab.
falso + verniz fosco

Armário em L para escritório com portas
em vidro.
Construção em cor Macacão
Dim: 1,10 x 1,10x 90,40 m

Substituição de piso por porcelanato (piso
sobre piso) conforme especificações.



Recepção

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

DATA: 13/08/2018
ESC: 1.100
DESENHO: KT

03




Papel de parede do tipo ADESIVADO,
conforme detalhe 001 deste memorial

Luminária Pendente Slim - Homeneta

Platina Acrílica - cor ALCODÃO escuro
ref: SUMMIT

Armário de apoio em MDF - estrutura em
cor Macacão 1,05 x 0,40 m

Mesa em MDF - estrutura em cor
Macacão 1,70 x 0,80 m



PREVER CORTINA VENEZIANA

Air condicionado 9000 BTU

PlanPro

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
SALA VEREDOR

DATA: 13/06/2018
ESC: 1:100
DESENHO: KT

04




Instalação de ferro termoplastico
conforme especificações

Corrigir vazamentos conforme memorial
descritivo

Abertura de janela e vidro fino para
metano conforme projeto de reforma e
especificações.

Substituir porta de vidro conforme
especificações



Substituição de porta PVC por porta de
vidro, adequar vidraçaria.

Substituição de porta de madeira do
armário/rufo conforme projeto de reforma
e especificações.

Instalação de bancada em L para
impressão, em madeira cor CARVALHO.

Dim: 0,45 x 1,85 / 0,45 x 2,34 m


PlanPro

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PLANO


DATA: 13/06/2018
ESC: 1:100
DESENHO: KT

05





06



07

Placeta em concreto aparente.
Vegetação: mudas de bora e murta
Letreiro Câmara Municipal em aço inox.
Cintilura em Concreto conforme projeto
arquitetônico
Escadaria estilo palanque (conforme
projeto) com revestimento Porcelanato
retilíneo CONFORME ESPECIFICAÇÃO
Cantileno com teto coberto e mudas Agave
Augustifolia e existentes
Tratar ferrugem da grade existente e
realizar pintura esmalte da cor cálcida
Mudas Xanadu



Obs: Atenção ao projeto elétrico de
paisagismo


DATA 11/08/2013
ESC. 1:100
DESENHO KT

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PAISAGISMO/VEGETAÇÃO

PlanPro

08

Mudas Xanadu
Borinão natural



Inclusão de 1 coqueiro
Muda Xanadu

Lavagem de parede e eliminação do mofo



Limpeza e tratamento de ferrugem de
grade e pintura


DATA 11/08/2013
ESC. 1:100
DESENHO KT

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PAISAGISMO/VEGETAÇÃO

PlanPro

09






CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
PAISAGISMO

DATA: 13/08/2018
ESC: 1:100
DESENHO: KT

PlanPro

10



DIM: 2,44 x 2,80 m
Bandeiras:
Câmara Sarandi = 1,50 x 2,80
Brasil: 0,94 x 1,40
Paraná: 0,94 x 1,40
Cores padrão das bandeiras

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DETALHE 001 - PAPEL DE PAREDE

DATA: 13/08/2018
ESC: 1:100
DESENHO: KT

PlanPro

11



Assunto **TERMO DE RECEBIMENTO - PROJETOS**

De João Leonardo <compras@cms.pr.gov.br>

Para Isabella_lessio <isabella_lessio@hotmail.com>

Data 2019-02-14 21:37



Prezada,

poderia fazer a gentileza de informar-nos formalmente, por escrito, qual a sua conclusão em relação aos projetos analisados?

pode ser por e-mail mesmo.

atenciosamente,



João Leonardo Pinelli Milhan
Auxiliar Legislativo
Comissão Permanente de Licitação - CPL

compras@cms.pr.gov.br
(44) 4009-1779 | (44) 4009-1750
Av. Maringá, 660 - Sarandi - PR

www.sarandi.pr.leg.br

Poder Legislativo Municipal



Assunto **RE: ANÁLISE DE PROJETOS**
De Isabella Lessio <isabella_lessio@hotmail.com>
Para João Leonardo <compras@cms.pr.gov.br>
Data 2019-02-15 14:09



Boa Tarde,

Em análise aos projetos corrigidos que foram apresentados, bem como a respectiva planilha orçamentária, os

componentes do processo foram corrigidos pela Empresa contratada PLANPRO ENGENHARIA, conforme solicitação da Presidência

da Câmara Municipal de Sarandi-Pr., estando aptos à Licitar.

At,

Isabella Lessio

De: João Leonardo <compras@cms.pr.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 14:05
Para: Isabella_lessio
Cc: Presidencia; Ver nildao
Assunto: ANÁLISE DE PROJETOS

Prezada,

Item 01- Segue em anexo os PROJETOS FINAIS da reforma do anexo I da Câmara Municipal de Sarandi. Poderia fazer a gentileza de analisa-los, e emitir parecer quanto à alterações necessárias ou recebimento definitivo?

Item 1.2- Os projetos serão entregues, também, fisicamente para sua apreciação.

Item 1.3- As dúvidas quanto as alterações realizadas podem ser tiradas diretamente com a empresa responsável pela elaboração dos projetos, por meio de e-mail ou telefone:

e-mail: planproengenharia@gmail.com
telefone: (43) 9 9916-2038 ou (43) 3354-5376

Item 02- Segue abaixo a relação dos projetos encaminhados:

Item 2.1- Para maior celeridade na sua análise, elaborei um pequeno índice com os projetos que estou te encaminhando, com informações acerca da forma dos arquivos, se serão entregues fisicamente ou em formato digital, quais arquivos serão necessários realizar uma nova apreciação, resumo das alterações, etc.

1- Projeto Arquitetônico REV. 001 – 01/02 - alterado dia 11/02/2019. (ANALISAR) - entregues: físico e digital.

2- Projeto Arquitetônico REV. 001 – 02/02 - alterado dia 11/02/2019. (ANALISAR) - entregues: físico e digital.

2.1- Pontos alterados: INCLUSÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ALTERAÇÃO DOS DRENOS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, ENTRE OUTROS.

3- Projeto estrutural REV. 001 - 01/01 - não houve alteração desde a sua ultima analise - entregues: físico e digital


4- Projeto Elétrico REV. 002 – 01/02 - alterado dia 11/02/2019. (ANALISAR) - entregues: físico e digital

5- Projeto Elétrico REV. 002 – 02/02 - alterado dia 11/02/2019. (ANALISAR) - entregues: físico e digital

6- Projeto de Cabeamento Estruturado REV.001 – 01/02 - não houve alteração desde a sua ultima analise - entregue: físico e digital

7- Projeto de Cabeamento Estruturado REV.001 – 02/02 - não houve alteração desde a sua ultima analise - entregue: físico e digital

8- Projeto Hidrossanitário – 01/01 - alterado dia 11/02/2019. (ANALISAR) - a empresa responsável irá nos encaminhar o projeto físico via correios, e chegará na quarta-feira (13/02), entretanto, o arquivo digital está em anexo para analise.



9- Projeto Pluvial REV. 00 - 01/01 - não houve alteração desde a ultima analise - entregues: físico e digital

10- Plano de Segurança Contra Incêndio de Pânico - PlanPro - não houve alteração desde a sua ultima analise. entrega: entrega apenas fisica, aguardando entrega do arquivo digital pela empresa.

10.1- OBS: houve a inclusão do reservatório de água, no orçamento detalhado e projeto arquitetônico, porém, os projetos de PSCIP não foram alterados.

10.2- Inclusão de parecer técnico quanto à futura aprovação da reforma junto aos bombeiros.

11- Memorial Descritivo - não houve alteração desde a ultima analise - entrega: físico e digital.

11.1- OBS: Houve alteração nos demais projetos, porém, o memorial descritivo permaneceu conforme ultima análise.

12- Memorial de Calculo - não houve alteração desde a ultima analise - entrega: físico e digital.

12.1- OBS: Houve alteração nos demais projetos, porém, o memorial de calculo permaneceu conforme ultima análise.

13- ART's dos projetos - não houve alteração desde a ultima analise - entrega: físico e digital.

13- obs: Houve alteração nos demais projetos, porém, a ART permaneceu a mesma da entrega inicial, com data de 30/08/2018.

14- Orçamento Detalhado - alterado dia 11/02. (ANALISAR) - entregues: físico e digital

14.1- inclusão de vários itens.

15- Cotações - alterado dia 11/02. (ANALISAR) - entrega: apenas fisicamente

15.1- Inclusão de vários itens.

16- Cronograma físico-financeiro - alterado dia 11/02. (ANALISAR) - entrega: físico e digital

16.1- Houve alteração nos prazos, e adaptação aos novos valores.

17- Caderno de detalhes - alterado dia 11/02. (ANALISAR) - entrega: físico e digital

17.1- Alteração da fl. 08. A empresa não entregou a folha 08, mas enviara por correio pra chegar aqui em Sarandi quarta-feira 13-02. Porém, o caderno de detalhe fisico está em anexo para sua analise.

Item 03- Estou encaminhando a minuta do edital para sua apreciação. Por gentileza, analisar principalmente os pontos técnicos, como por exemplo, as condições de recebimento, quanto a fiscalização, especificação dos serviços, obrigações da contratada.

Item 04- Importante lembrar, que vc foi nomeada para ser responsável pela acompanhamento e fiscalização da obra, conforme **Portaria nº 1136/2018-EXECUTIVO**, por isso, te deixarei informada quanto ao dia da licitação, formalização do contrato e inicio das obras.

Item 05- Os arquivos estão comprimidos, caso não consiga abri-los, entre em contato que te encaminho em vários e-mails ou por meio de pen-drive.

qualquer dúvida estou a disposição.

C/C

Eunildo Zanchim

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi

atenciosamente,



João Leonardo Pinelli Milhan

Auxiliar Legislativo

Comissão Permanente de Licitação - CPL

compras@cms.pr.gov.br

(44) 4009-1779 | (44) 4009-1750

Av. Maringá, 660 - Sarandi - PR

www.sarandi.pr.leg.br

Poder Legislativo Municipal






CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 – Sarandi – Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br


APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO BÁSICO

ASSUNTO: APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO REALIZADA NO PROJETO BÁSICO DA REFORMA DA CÂMARA

1. Verificamos que existiam erros nos cálculos do orçamento detalhado da reforma do prédio da Câmara de Sarandi, por isso, SUSPENDAMOS a Tomada de Preços nº 001/2019/CMS. Posteriormente, realizamos uma nova reunião com a empresa responsável pela elaboração dos projetos e verificamos que não existia a previsão nos projetos de DRENOS para os equipamentos de ar-condicionado, nem de RESERVATORIO DE AGUA, além disso, solicitamos também a inclusão de novos equipamentos de ar-condicionado para a área reformada, motivo pelo qual houve alterações no orçamento detalhado, bem como nos demais projetos necessários para compatibilização.
2. Considerando os motivos supracitados, solicitamos para a empresa responsável pelos projetos que, realizasse as devidas alterações, como também, solicitamos a responsável pelo recebimento dos projetos, a Servidora Isabella Lessio, a análise dos mesmos. Tendo em vista, o recebimento dos projetos sem ressalva, APROVAMOS as alterações realizadas de todos os projetos entregues à Câmara Municipal de Sarandi.
3. Por fim, solicito à Divisão de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Sarandi, que realize todos o procedimentos necessários para a publicação da REABERTURA do edital da Tomada de Preços nº 001/2019/CMS

Sarandi-PR, 18 de fevereiro de 2019.


EUNILDO ZANCHIM
Presidente da Câmara de Sarandi





CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI

Exercício: 2019

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos moldes da legislação vigente, que existe a dotação orçamentária para cobrir as despesas abaixo especificadas.

Número de Reseva: 17

Data: 15/02/2019


Despesa: 0100101031000110014490510000


1001


Reduzido: 4 OBRAS E INSTALAÇÕES

Valor: 450.000,00

Histórico:


ROVILSON JOSE ARANTES
CONTADOR CRC/PR 044511/O-0





CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

PARECER Nº 12/2019/ASSESSORIA JURÍDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. TOMADA DE PREÇOS. MINUTA DE EDITAL. REFORMA PREDIAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE JURÍDICA APÓS ALTERAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. APROVAÇÃO CONDICIONADA.

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preços, regime de empreitada pelo menor preço global, que tem por objeto a "contratação de empresa especializada na área de engenharia e construção civil para execução de obras de reforma e adequação do prédio da Câmara Municipal de Sarandi, incluindo mão de obra e fornecimento, de acordo com o projeto básico aprovado", conforme especificações constantes do Termo de Referência e seus Anexos.

2. Os autos, que inicialmente continham 108 (cento e oito) páginas, foram regularmente formalizados e encontravam-se instruídos com os documentos mencionados no Parecer Jurídico nº 70/2018 (fls. 109-117). Agora, contendo 267 (duzentos e sessenta e sete) páginas¹, retornam a esta Assessoria Jurídica para apreciação das alterações realizadas no projeto básico e nos projetos complementares, conforme especificado no e-mail encaminhado pela Comissão Permanente de Licitação a esta procuradora signatária, em 18/02/2019 (anexo único).

3. É o breve relatório.

II - PRELIMINARMENTE

II.1. Tempestividade da Manifestação Jurídica

4. Cumpre informar que, frente à inexistência de lei local regulamentando o Processo Administrativo Municipal e, em consonância com a previsão do art. 15 do Novo Código de Processo Civil², à manifestação desta Assessoria Jurídica aplicam-se os prazos do art. 42, caput, da Lei Federal nº 9.784/99, c/c o art. 219, CPC:

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no **prazo máximo de quinze dias**, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. (*grifo nosso*).

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, **computar-se-ão somente os dias úteis**. Parágrafo único. O

¹ Processo Administrativo nº 51/2018, totalizando 322 páginas onde as primeiras 267 páginas foram encaminhadas a esta Assessoria Jurídica na forma física e o Edital e seus Anexos (totalizando 55 páginas) no email institucional juridico@cms.pr.gov.br, em 18/02/2019.

² Código de Processo Civil. Lei nº 13.105/15. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. (grifo nosso).

5. Portanto, recebido o processo em 18/02/2019, temos como termo inicial³ do prazo de 15 dias úteis 20/02/2019 e como termo final 14/03/2019, restando comprovada, dessa forma, a observância desta procuradora signatária quanto ao prazo legal.

II.2. Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico


6. A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos textos de contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados. Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

7. Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

8. De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências. Em face disso, o ideal, para a melhor e completa instrução processual, é que sejam juntadas as publicações dos atos de nomeação/designação, ou as citações destes, da autoridade e demais agentes administrativos, bem como dos atos normativos que estabelecem as respectivas competências, a fim de que, em caso de futura auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou determinado ato tinha competência para tanto.

9. Oportuno observarmos, ainda, que não há determinação legal que imponha a fiscalização posterior de cumprimento das recomendações feitas no Parecer Jurídico. Também não há previsão legal sobre a manifestação jurídica na fase externa da licitação. Desse modo, após a emissão do parecer prévio e conclusivo sobre a minuta do edital, os autos somente devem retornar à Assessoria Jurídica em caso de dúvida jurídica específica formulada pela Administração, ficando dispensada a apreciação do procedimento licitatório concluído.

³ Código de Processo Civil. Lei nº 13.105/15. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

CNPJ 78.844.834/0001-70

Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.

Fone: (44)-4009-1750

E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

10. Por esta razão, salientamos que a análise da minuta do edital e seus anexos abrangerá tão somente as alterações indicadas pela Comissão Permanente de Licitação através do email encaminhado em 18/02/2019. Assim, partiremos do pressuposto que as demais informações do edital estão em conformidade com o Parecer Jurídico exarado anteriormente (fls. 109-117), bem como com a legislação em vigor.

11. Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

12. Feitas tais considerações, passamos à análise das alterações realizadas.

III - DA REGULARIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO

13. Sem prejuízo dos documentos que já constam neste processo, é necessário que a autoridade assessorada verifique e vele para que seja observada a devida instrução destes autos, atentando para as exigências da Lei nº 8.666/93, em especial, do art. 38, o qual elenca os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação.

14. Ainda sobre o normativo de regência, cabe trazer a baila os dispositivos inerentes ao pretendido certame:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

(...) § 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:


I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; (...).

15. Por sua vez, informa a CPL que foram realizadas as seguintes alterações na instrução processual, bem como no edital de licitação e seus anexos:

"1 - Foi constatado erro de cálculo na planilha de orçamento da obra, motivo pelo qual SUSPENDAMOS a licitação. Por isso, solicitamos a



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

empresa responsável pelos projetos que fosse realizada as devidas alterações. Ademais, em reunião realizada junto a empresa, verificamos a inexistência de reservatório de água e dreno para os equipamentos de ar-condicionado, logo, foram realizadas alterações, bem como análise dos projetos pela responsável técnica para tanto, conforme consta no processo, que deu parecer favorável pelo prosseguimento da licitação. Além disso, o presidente da CMS aprovou as mudanças.

2- Mudanças no Edital: (estão destacadas com grifo amarelo)

a- Item 8.2.1 Organização das informações, inclusão do letra "m".

b- Letra "b" do item 8.2.3.

c- 8.2.4. Qualificação técnica, organização das informações.

d- Inclusão letra "f" do item 8.2.5.

e- Item 9.

f- Item 12.

g- Item 16.

h- Supressão do termo de referencia, que continha informações repetidas..

i- Exclusão da planilha de preços do edital, ficando disponível apenas em anexo."

16. A seguir, passa-se ao cotejo entre as exigências legais e a nova instrução dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela Administração, **considerando as alterações realizadas conforme acima mencionado.**

iv.1. Projeto Básico aprovado pela autoridade competente

17. A CPL informa a supressão do termo de referência, dado que este continha informações repetidas no edital. Em verdade, tratando-se de reforma, exige a legislação que o processo seja instruído com o Projeto Básico, o qual, nos termos do art. 6º, IX a Lei nº 8.666/93, constitui um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

18. Por sua vez, o mesmo consta do edital na forma de Anexo I – Projeto Básico e Projetos Complementares.

19. Quanto à exclusão da planilha de preços do edital, com sua manutenção na forma de anexo (Projeto Básico – Anexo VI), verificamos que houve a indicação de endereço eletrônico para obtenção de seu inteiro teor bem como informação de que esta pode ser solicitada por e-mail ou obtida presencialmente na Câmara Municipal de Sarandi, razão pela qual não vislumbramos quaisquer inconsistências decorrentes de tal alteração.

20. Por fim, registre-se, mais uma vez, que não incumbe à Assessoria Jurídica avaliar as especificações utilizadas no projeto básico, dado o seu caráter eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o cumprimento deste requisito.



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

21. Feitas tais considerações, verificamos que as alterações realizadas no Projeto Básico afeto à contratação ora pretendida foram justificadas no processo (fl. 152), analisadas e aprovadas pelo membro técnico da Comissão Permanente de Licitação (fls. 265-266), bem como acatadas pela autoridade competente (fl. 266).

iv.2. Do orçamento detalhado em planilhas de custo

22. É sabido que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da participação no certame⁴, uma vez que o valor contratual estimado é determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, salvo as exceções legais.

23. Por sua vez, tratando-se de obras e serviços, a lei de licitações exige orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto, baseado em pesquisa de preços praticados no mercado (arts. 7º, § 2º, II, e 43, IV, da Lei nº 8.666/93), assim como a respectiva pesquisa de preços realizada.

24. Sobre o tema, a CPL informa que fora constatado erro de cálculo na planilha de orçamento da obra, razão pela qual foram realizadas as alterações indicadas, culminando no aumento do valor da licitação.

25. No caso vertente, diante da correção dos cálculos, bem como das alterações promovidas no objeto, com a inclusão de itens inicialmente não previstos, o orçamento em planilha de quantitativos e custos unitários foi corrigido e reapresentado às fls. 197-255, constituindo o Anexo IV do Projeto Básico.

iv.3. Verificação da existência de dotação orçamentária

26. A Lei nº 8.666/93 estabelece que a realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma⁵. Diante da alteração dos valores da licitação, justificados a fls. 146, 152-266, necessária nova verificação de dotação orçamentária.

27. Assim, a declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e suficiente, foi acostada à fl. 267.

iv.4. Autorização de abertura da licitação

28. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a autorização para a abertura da licitação.

⁴ Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

⁵ Art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

CNPJ 78.844.834/0001-70

Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.

Fone: (44)-4009-1750

E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

29. No presente caso, a autorização de reabertura do procedimento licitatório se encontra a fl. 266.

iv.5. Minuta do edital e anexos

30. Segundo o art. 38, inciso I e X da Lei nº 8.666/93, o processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos. Ainda, os requisitos do edital de licitação, trazidos no art. 40 do citado diploma legal, também foram observados, conforme especificado no Parecer Jurídico nº 70/2018. Quanto às alterações realizadas, temos que:

30.1. Quanto ao objeto da licitação, conforme anteriormente mencionado, não incumbe à Assessoria Jurídica avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico, tão pouco as alterações realizadas no edital, com a inclusão de itens inicialmente não previstos. Assim, reiteramos que, quanto às alterações realizadas no objeto, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.


30.1.1. Quanto ao preço estimado, necessário corrigir o valor máximo da licitação, constante do item 2.3.

30.2. A forma de apresentação das propostas foi definida nos itens 6 a 9 do edital e as alterações realizadas (item 9) estão em conformidade com a legislação em vigor.

30.3. Quanto às condições de participação, em se tratando de licitação na modalidade Tomada de Preços, o cadastro prévio, exigido pelo art. 22, §2º da Lei de Licitações e Contratos, foi previsto no item 3.1. Por fim, os documentos comprobatórios da habilitação dos licitantes, exigidos pelos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, estão expressamente previstos no item 8 do edital. Quanto às alterações realizadas (inclusão da alínea 'm' no item 8.2.1, inclusão da alínea 'b' no item 8.2.3, organização do item 8.2.4 e inclusão da alínea 'f' no item 8.2.5) tecemos as seguintes considerações:

30.3.1. Quanto ao item 8.2.1, as alíneas 'i' a 'k' correspondem a documentos que comprovam a regularidade fiscal, razão pela qual devem constar no item 8.2.2., conforme prevê o art. 29, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93⁶.

⁶ Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

30.3.2. Quanto ao item 8.2.3, verificamos que as alíneas 'b.2' e 'c', possuem a mesma informação, havendo necessidade de supressão do item 'b.2' com a consequente renumeração das alíneas.

30.3.3. Quanto à alínea 'f', alterar as datas para realização de visita técnica.

30.4. As instruções e normas para interposição de impugnações e recursos foram definidas no item 12. Quanto às alterações realizadas, tecemos as seguintes considerações:

30.4.1. No item 12.1 não foi observado o disposto nos parágrafo primeiro e segundo do art. 41⁷ da Lei nº 8.666/93 quanto aos distintos prazos de impugnação quando realizada por *qualquer cidadão* ou pelos *licitantes*, merecendo correção nesse sentido.

30.4.2. O item 12.4 merece retificação quando menciona a Câmara Municipal de *Maringá* e não de Sarandi.

30.5. Os prazos e condições para assinatura do contrato, sua execução e para recebimento do objeto da licitação foram estabelecidos nos itens 16, 17 e 20 do edital. Quanto às alterações realizadas nas condições de contratação (item 16), estas apresentam conformidade com a legislação em vigor.

30.6. Por fim, a minuta do contrato foi juntada na forma de Anexo XV e em relação à mesma não foram apontadas alterações. Contudo, tecemos algumas considerações, abaixo enumeradas:

30.6.1. Quanto ao preço, inclusão do item 2.2;

30.6.2. Quanto aos prazos de vigência e execução, alteração do primeiro, visando contemplar todas as etapas contratuais bem como a eventual prorrogação do prazo de execução. Ainda deslocamento do item 15.5 para o item 5.3, por tratar do procedimento acerca de prorrogação dos prazos.

30.6.3. Considerações acerca da diferença entre *critério de reajuste* (art. 40, XI, Lei nº 8.666/93) e *alteração contratual* (art. 65, Lei nº 8.666/93) com deslocamento do item 19 para o item 15, pois ambos tratam de alteração do contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

⁷ Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. § 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. § 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. § 3º A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. § 4º A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. (*grifo nosso*).



CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
CNPJ 78.844.834/0001-70
Avenida Maringá, 660 – CEP 87111-000 - Sarandi - Pr.
Fone: (44)-4009-1750
E-mail: camara@cms.pr.gov.br Site: www.cms.pr.gov.br

30.6.4. Abertura de item próprio acerca do reajuste contratual (item 19).

30.6.5. Demais observações, de cunho formal, grafadas em vermelho.

IV - CONCLUSÃO

31. Em face do exposto, desde que observadas as recomendações já exaradas no Parecer Jurídico nº 70/2018 bem como na presente manifestação (em especial, nos itens 30.1.1, 30.3.1 a 30.3.3, 30.4.1, 30.4.2, 30.6.1 a 30.6.5) e no Edital de Tomada de Preços e seus Anexos⁸, opinamos, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos, bem como de juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, pela possibilidade jurídica, em tese, do prosseguimento do presente processo.


32. **Cumpre salientar que as orientações acima lançadas aplicam-se, não que couber, ao Termo de Referência e à Minuta Contratual, devendo também estes sofrer as adaptações pertinentes, principalmente quando seus conteúdos reproduzirem o teor do edital.**

33. Registre-se por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise desta Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente da Câmara Municipal de Sarandi.

34. Este Parecer contém 8 (oito) laudas, todas rubricadas pela procuradora signatária.

À consideração superior.

Sarandi, 21 de fevereiro de 2019.



Aline Queiroz Trevisan
Advogada da Câmara Municipal de Sarandi
OAB/PR nº 55.374

Anexo único - e-mail de 18/02/2019 (especificação das alterações do edital e seus anexos – TP nº 001/2019).

⁸ Em observância ao Princípio da Economicidade, as alterações do Edital de Tomada de Preços e seus anexos (no total de 18 observações, destacadas em vermelho) – Processo Administrativo nº 51/2018, foram enviadas por esta Assessoria Jurídica para a CPL no endereço eletrônico compras@cms.pr.gov.br, em 21/02/2019.

Assunto **Minuta Edital TP 01/2019-Reforma**

De João Leonardo <compras@cms.pr.gov.br>

Para Jurídico <juridico@cms.pr.gov.br>

Data 2019-02-18 15:29



- 14-Minuta edital TP 001-18 - Reforma.docx (175 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo a minuta do edital da TP 01/2019-Reforma, para sua apreciação e posterior parecer.

Considerações:

1- Foi constatado erro de calculo na planilha de orçamento da obra, motivo pelo qual SUSPENDEMOS a licitação. Por isso, solicitamos a empresa responsável pelos projetos que fosse realizada as devidas alterações. Ademais, em reunião realizada junto a empresa, verificamos a inexistência de reservatório de água e dreno para os equipamentos de ar-condicionado, logo, foram realizadas alterações, bem como análise dos projetos pela responsável técnica para tanto, conforme consta no processo, que deu parecer favorável pelo prosseguimento da licitação. Além disso, o presidente da CMS aprovou as mudanças.

2- Mudanças no Edital: (estão destacadas com grifo amarelo)

a- Item 8.2.1 Organização das informações, inclusão do letra "m".

b- Letra "b" do item 8.2.3.

c- 8.2.4. Qualificação técnica, organização das informações.

d- Inclusão letra "f" do item 8.2.5.

e- Item 9.

f- Item 12.

g- Item 16.

h- Supressão do termo de referencia, que continha informações repetidas.

i- Exclusão da planilha de preços do edital, ficando disponível apenas em anexo.

atenciosamente,



João Leonardo Pinelli Milhan

Auxiliar Legislativo

Comissão Permanente de Licitação - CPL

compras@cms.pr.gov.br

(44) 4009-1779 | (44) 4009-1750

Av. Maringá, 660 - Sarandi - PR

www.sarandi.pr.leg.br

Poder Legislativo Municipal

Anexo Único